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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
na
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 
pn. Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik 
w miejscowościach Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa”
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 
pn. „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik 
w miejscowościach Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa”. Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj 
Ogólny zakres robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego:
· Budowa 0,421 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji, sieć kanalizacji tłocznej, realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj 
· budowa 9,656 km sieci wodociągowej, realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zamawiający określa wymaganą minimalną ilość pobytów na budowie inspektora nadzoru na                        3 razy w tygodniu (w okresie realizacji zadania) i niezwłocznie na każde zasadne wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.
Poprzez pobyt na budowie należy rozumieć wykonywanie czynności inspektora nadzoru w trakcie wykonywania danych robót przez Wykonawcę robót budowlanych.
Obowiązki inspektora nadzoru w okresie poprzedzającym realizację budowy:,
1) zapoznanie się z dokumentacją techniczną sprawdzenie jej kompletności pod kątem realizacyjnym,
2) sprawdzanie dokumentacji projektowej pod kątem prawidłowości i kompletności rozwiązań w niej zawartych oraz zatwierdzanie dokumentacji projektowej do realizacji
3) dokonanie oględzin terenu budowy z analizą jego uzbrojenia oraz oceną potencjalnych zagrożeń związanych z realizacja przedsięwzięcia,
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji budowy:
· sprawowanie kontroli nad przebiegiem inwestycji w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i Użytkownika,
· reprezentowanie Zamawiającego na budowie, prowadzenie i protokołowanie narad na budowie, monitorowanie budowy pod względem jej zgodności z projektem, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,
· przedstawienie Zamawiającemu sprawozdań z postępu prac, ocenę oraz wskazanie ewentualnych zagrożeń nie dotrzymania terminu umownego wykonania inwestycji przez Wykonawcę,                           w szczególności wskazywanie na nieuzasadnione przerwy w wykonywaniu robót, wskazywanie na nie wykonywanie zakresów robót uwzględnionych w dokumentacji,
· sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                                     a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                                                   i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, każdorazowo akceptacja wbudowywanych materiałów budowlanych o parametrach technicznych zgodnych z parametrami materiałów opisanych w dokumentacji, 
· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających (łącznie z wpisem do dziennika budowy), najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych                       i przewodów kominowych,
· potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
· rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji, 
· inspektor nadzoru  inwestorskiego w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu,
· inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać dokonania przez wykonawcę robót, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
· inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania określonych w umowie  etapów inwestycji,
· inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości                      i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym,
· inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzenia uzasadnionej przerwy w realizacji zadania,
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego związane z odbiorem obiektu lub robót:
· inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru potwierdzając pisemnie jej jakość i kompletność,
· inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do przygotowania i udziału w czynnościach odbioru i przekazywanie ich do użytkownika,
· inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do rozliczenia inwestycji w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego.
Obowiązki inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji:
· inspektor nadzoru bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad,
· inspektor nadzoru kontroluje usunięcie wad przez wykonawcę robót.
Informacje dotyczące rozliczenia zadania robót budowlanych:
Rozliczenie zadania w ramach umowy z Wykonawcą robót budowlanych – ryczałtowe,
Planowany termin wykonania robót budowlanych objętych nadzorem – do 30.04.2019 r.,
Planowany okres obowiązywania gwarancji i rękojmi – 7  lat.
Informacja dotycząca określenia ceny za prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego inwestycji.
Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające         z opisu przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wymaga osobistego wykonywania świadczenia przez osoby wykazane w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
