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REMIZA OSP W LEWNIOWEJ, GMINA GNOJNIK,

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Przedmiar robót

Nr Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 GARAŻ NR 1 POMOCNICZY STRONA PÓŁNOCNA ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2˙m2 drzwi na połączeniu garaży

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000

1.2 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 okna na połączeniu

1,46*2,11*4 = 12,322400

Ogółem: 12,322 m2 12,322

1.3 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 brama garażowa

3,50*3,37 = 11,795000

Ogółem: 11,795 m2 11,795

1.4 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych drzwi na połączeniu garaży

ściana gr. 18 cm 2*1,40 = 2,800000

Ogółem: 2,800 m 2,800

1.5 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 

1/2 cegły na połączeniu garaży

1,46*2,11*4 = 12,322400

Ogółem: 12,322 m2 12,322

1.6 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu), na uzupełnionych ściankach.

1,46*2,11*4*2 = 24,644800

Ogółem: 24,645 m2 24,645

1.7 Drzwi aluminiowe zimne, szklone z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach, o wmiarach w świetle ościeżnicy 

90*205

1,04*2,12 = 2,204800

Ogółem: 2,205 m2 2,205

1.8 Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów z blachy ocynkowanej, obróbki przy szerokości w rozwinięciu 

do 25˙cm, blacha grubości 0.50˙mm - parapety pvc

0,25*1,50*2 = 0,750000

Ogółem: 0,750 m2 0,750

1.9 Segmentowa brama garażowa z furtką, oknem, zamkiem patentowym, otwierana automatycznie na przycisk , z 

mechanizmem łańcuchowym ręcznym, z czujkami ruchu optycznymi, wyłącznikiem na kluczyk, lampą sygnalizacyjną, 

automatyka w kasecie, kolor czerwony, z naświetlem, ocieplana o wymiarach,   3,50*3,37

3,50*3,37 = 11,795000

Ogółem: 11,795 m2 11,795

1.10 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na 

tynku z założeniem narożników aluminiowych do wysokości 2 m pod lamperię emulsyjną

(4,95+10,11)*2*2,0-3,50*2,0 = 53,240000

Ogółem: 53,240 m2 53,240

1.11 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

4,95*10,11 = 50,044500

Ogółem: 50,045 m2 50,045

1.12 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

(4,95+10,11)*2*2,15-3,50*2,15 = 57,233000

Ogółem: 57,233 m2 57,233

1.13 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - lamperia z emulsji 

zmywalnej do szorowania

(4,95+10,11)*2*2,0-3,50*2,0 = 53,240000

Ogółem: 53,240 m2 53,240

1.14 Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie

4,95*10,11 = 50,044500

Ogółem: 50,045 m2 50,045

1.15 Przygotowanie podłoża posadzki - odkurzanie

4,95*10,11 = 50,044500

Ogółem: 50,045 m2 50,045

1.16 Gruntowanie podłoża betonowego preparatem gruntującym Sika Flor lub równoważnym dwukrotnie - krotność 2

4,95*10,11 = 50,044500

Ogółem: 50,045 m2 50,045

1.17 Wykonanie posadzki samopoziomującej z elastycznej żywicy poliuretanowej Sika Flor lub równoważnej - 2 warstwy - 

krotność 2 , druga warstwa z posypką z piasku kwarcowego

4,95*10,11 = 50,044500

Ogółem: 50,045 m2 50,045
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Nr Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

2 GARAŻ NR 1 POMOCNICZY STRONA PÓŁNOCNA ROBOTY ELEKTRYCZNE

2.1 Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M˙10, strop, ściana

12 = 12,000000

Ogółem: 12,000 szt 12,000

2.2 Oprawy świetlówkowe - OPRAWY P02 258

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 kpl 2,000

2.3 Oprawa oświetleniowe PF 100/s 26W

4 = 4,000000

Ogółem: 4,000 kpl 4,000

2.4 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych  w cegle

35 = 35,000000

Ogółem: 35,000 m 35,000

2.5 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 YDY 

3-4x1,5 mm2

20 = 20,000000

Ogółem: 20,000 m 20,000

2.6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5˙mm2 YDY 

5x2,5 mm2

15 = 15,000000

Ogółem: 15,000 m 15,000

2.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm

35 = 35,000000

Ogółem: 35,000 m 35,000

2.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 bryzgoszczelne przekrój 

przewodów do 2,5 mm2

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 szt 2,000

2.9 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5˙mm2 bryzgoszczelne

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000

2.10 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 szt 2,000

2.11 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 

pierwszy

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000

2.12 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 

każdy następny

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 szt 2,000

2.13 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy YDY 3-4x1,5 mm2, YDY 3x2,5 mm2

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 pomiar 1,000

2.14 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny YDY 3-4x1,5 mm2, YDY 3x2,5

mm2

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 pomiar 2,000

2.15 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 pomiar 1,000
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3 GARAŻ NR 2 GŁÓWNY STRONA POŁUDNIOWA ROBOTY BUDOWLANE

3.1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 drzwi wejściowe do świetlicy

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000

3.2 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 brama garażowa

3,50*3,30 = 11,550000

Ogółem: 11,550 m2 11,550

3.3 Drzwi aluminiowe pełne ciepłe z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach, o wmiarach w świetle ościeżnicy 90*205

1,04*2,12 = 2,204800

Ogółem: 2,205 m2 2,205

3.4 Segmentowa brama garażowa z furtką, oknem, zamkiem patentowym, otwierana automatycznie na przycisk , z 

mechanizmem łańcuchowym ręcznym, z czujkami ruchu optycznymi, wyłącznikiem na kluczyk, lampą sygnalizacyjną, 

automatyka w kasecie, kolor czerwony, z naświetlem, ocieplana o wymiarach,   3,50*3,30

3,50*3,30 = 11,550000

Ogółem: 11,550 m2 11,550

3.5 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o 

powierzchni podłogi ponad 5˙m2

5,36*9,08+(5,36+9,08)*2*1,65-3,50*1,65 = 90,545800

Ogółem: 90,546 m2 90,546

3.6 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

(5,36+9,08)*2*2,0-2,0*3,50 = 50,760000

Ogółem: 50,760 m2 50,760

3.7 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na 

tynku z założeniem narożników aluminiowych do wysokości 2 m pod lamperię emulsyjną

(5,36+9,08)*2*2,0-2,0*3,50 = 50,760000

Ogółem: 50,760 m2 50,760

3.8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

5,36*9,08 = 48,668800

Ogółem: 48,669 m2 48,669

3.9 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

(5,36+9,08)*2*1,65-3,50*1,65 = 41,877000

Ogółem: 41,877 m2 41,877

3.10 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - lamperia z emulsji 

zmywalnej do szorowania

(5,36+9,08)*2*2,0-3,50*2,0 = 50,760000

Ogółem: 50,760 m2 50,760

3.11 Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie

5,36*9,08 = 48,668800

Ogółem: 48,669 m2 48,669

3.12 Przygotowanie podłoża posadzki - odkurzanie

5,36*9,08 = 48,668800

Ogółem: 48,669 m2 48,669

3.13 Gruntowanie podłoża betonowego preparatem gruntującym Sika Flor lub równoważnym dwukrotnie - krotność 2

5,36*9,08 = 48,668800

Ogółem: 48,669 m2 48,669

3.14 Wykonanie posadzki samopoziomującej z elastycznej żywicy poliuretanowej Sika Flor lub równoważnej - 2 warstwy - 

krotność  2, druga warstwa z posypką z piasku kwarcowego

5,36*9,08 = 48,668800

Ogółem: 48,669 m2 48,669

3.15 Podłoga na gotowym belkowaniu z bali grubości 50mm - przekrycie kanału

1,10*3,80 = 4,180000

Ogółem: 4,180 m2 4,180

3.16 Wymiana zaworu ze złączką do węża, Fi˙15-25˙mm

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000
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4 GARAŻ NR 2 GŁÓWNY STRONA POŁUDNIOWA ROBOTY ELEKTRYCZNE

4.1 Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M˙10, strop, ściana

12 = 12,000000

Ogółem: 12,000 szt 12,000

4.2 Oprawy świetlówkowe - OPRAWY P02 258

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 kpl 2,000

4.3 Oprawa oświetleniowe PF 100/s 26W

4 = 4,000000

Ogółem: 4,000 kpl 4,000

4.4 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych  w cegle

20 = 20,000000

Ogółem: 20,000 m 20,000

4.5 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 YDY 

3-4x1,5 mm2

20 = 20,000000

Ogółem: 20,000 m 20,000

4.6 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm

20 = 20,000000

Ogółem: 20,000 m 20,000

4.7 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 bryzgoszczelne przekrój 

przewodów do 2,5 mm2

4 = 4,000000

Ogółem: 4,000 szt 4,000

4.8 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 szt 2,000

4.9 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 

pierwszy

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000

4.10 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 

każdy następny

3 = 3,000000

Ogółem: 3,000 szt 3,000

4.11 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy YDY 3-4x1,5 mm2, YDY 3x2,5 mm2

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 pomiar 1,000

4.12 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny YDY 3-4x1,5 mm2, YDY 3x2,5

mm2

3 = 3,000000

Ogółem: 3,000 pomiar 3,000

4.13 Instalacja odprowadzenia spalin  wąż gumowy Fi 80 mm z mocow. dwustronnym końcówki

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

15,00 = 15,000000

Ogółem: 15,000 m 15,000
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5 SALA OSP ROBOTY BUDOWLANE

5.1 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub półwpust - boazerii ścian

(4,54*2+7,15+6,52+1,83+1,21)*1,50-1,53*1,50- 

0,80*1,50 = 35,190000

Ogółem: 35,190 m2 35,190

5.2 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

4,54*7,15-0,43*1,83-0,62*1,53 = 30,725500

Ogółem: 30,726 m2 30,726

5.3 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o 

powierzchni podłogi ponad 5˙m2

4,54*7,15-0,43*1,83-0,62*1,53+(4,54+7,15)*2*2,0+ 

(1,83+1,21)*2,0-1,53*3,20 = 78,669500

Ogółem: 78,670 m2 78,670

5.4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na 

tynku z założeniem narożników aluminiowych

4,54*7,15-0,43*1,83-0,62*1,53+(4,54+7,15)*2* 

3,50+(1,83+1,21)*3,50-1,53*3,20 = 118,299500

Ogółem: 118,300 m2 118,300

5.5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

4,54*7,15-0,43*1,83-0,62*1,53+(4,54+7,15)*2* 

3,50+(1,83+1,21)*3,50-1,53*3,20 = 118,299500

Ogółem: 118,300 m2 118,300

5.6 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 lub technologii równoważnej

4,54*7,15-0,43*1,83-0,62*1,53 = 30,725500

Ogółem: 30,726 m2 30,726

5.7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

4,54*7,15-0,43*1,83-0,62*1,53 = 30,725500

Ogółem: 30,726 m2 30,726

5.8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana płytki antypoślizgowe 

R11 oraz klasa ścieralności 4

4,54*7,15-0,43*1,83-0,62*1,53 = 30,725500

Ogółem: 30,726 m2 30,726
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6 SALA OSP ROBOTY ELEKTRYCZNE

6.1 Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych - kinkiety

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 szt 2,000

6.2 Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M˙6, ściana lub strop pod tablicę

4 = 4,000000

Ogółem: 4,000 szt 4,000

6.3 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1˙kg, 2 mocowania

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000

6.4 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20˙kg

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000

6.5 Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M˙10, strop, ściana

6 = 6,000000

Ogółem: 6,000 szt 6,000

6.6 Oprawy świetlówkowe - OPRAWY SR 258

3 = 3,000000

Ogółem: 3,000 kpl 3,000

6.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych  w cegle

10 = 10,000000

Ogółem: 10,000 m 10,000

6.8 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 YDY 

3-4x1,5 mm2

10 = 10,000000

Ogółem: 10,000 m 10,000

6.9 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm

10 = 10,000000

Ogółem: 10,000 m 10,000

6.10 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 bryzgoszczelne przekrój 

przewodów do 2,5 mm2

4 = 4,000000

Ogółem: 4,000 szt 4,000

6.11 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000

6.12 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 

pierwszy

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000

6.13 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 

każdy następny

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 szt 2,000

6.14 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy YDY 3-4x1,5 mm2, YDY 3x2,5 mm2

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 pomiar 1,000

6.15 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny YDY 3-4x1,5 mm2, YDY 3x2,5

mm2

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 pomiar 2,000
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7 SALA ZAPLECZA OSP ROBOTY BUDOWLANE

7.1 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły - rozkucie otworu 

drzwiowego gr 30 cm oraz wykucie nowego otworu drzwiowego

0,30*2,20+0,20*1,40+1,10*2,20 = 3,360000

Ogółem: 3,360 m2 3,360

7.2 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

ściana gr. 30 cm 3*1,40*2 = 8,400000

Ogółem: 8,400 m 8,400

7.3 Gruntowanie zaprawą cementową powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych - ościeża

ściana gr. 30 cm (1,40+2,0*2)*0,30*2 = 3,240000

Ogółem: 3,240 m2 3,240

7.4 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 

betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40˙cm - ściana gr 30 cm

ściana gr. 30 cm (1,40+2,0*2)*2 = 10,800000

Ogółem: 10,800 m 10,800

7.5 Wymiana drewanianej stolarki drzwiowej wewnętrznej z obróbką obsadzenia, drzwi drewniane pełne, osadzanie na 

kotwachokleina naturalna, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, trójzawiasowe, łazienkowe

0,90*2,0*2 = 3,600000

Ogółem: 3,600 m2 3,600

7.6 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

3,07*4,54 = 13,937800

Ogółem: 13,938 m2 13,938

7.7 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01

3,10*3,50 = 10,850000

Ogółem: 10,850 m2 10,850

7.8 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o 

powierzchni podłogi ponad 5˙m2

3,07*4,54+(3,07+4,54)*2*2,0 = 44,377800

Ogółem: 44,378 m2 44,378

7.9 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

(3,07+4,54)*2*1,50 = 22,830000

Ogółem: 22,830 m2 22,830

7.10 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na 

tynku z założeniem narożników aluminiowych

3,07*4,54+(3,07+2,40*2)*1,50+(3,07+2,0*2)*1,50 = 36,347800

Ogółem: 36,348 m2 36,348

7.11 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

3,07*4,54+(3,07+2,40*2)*1,50+(3,07+2,0*2)*1,50 = 36,347800

Ogółem: 36,348 m2 36,348

7.12 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

3,07*1,50*2 = 9,210000

Ogółem: 9,210 m2 9,210

7.13 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 lub technologii równoważnej

3,07*2,40+3,07*2,0 = 13,508000

Ogółem: 13,508 m2 13,508

7.14 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

3,07*2,40+3,07*2,0 = 13,508000

Ogółem: 13,508 m2 13,508

7.15 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana płytki antypoślizgowe 

R11 oraz klasa ścieralności 4

3,07*2,40+3,07*2,0 = 13,508000

Ogółem: 13,508 m2 13,508

7.16 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

(3,07+2,40)*2*2,0+(3,07+2,0)*2*2,0 = 42,160000

Ogółem: 42,160 m2 42,160

7.17 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana

(3,07+2,40)*2*2,0+(3,07+2,0)*2*2,0 = 42,160000

Ogółem: 42,160 m2 42,160
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8 SALA ZAPLECZA OSP ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

8.1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły - 

dla instalacji wodociągowej

3,0+4,5+1,5 = 9,000000

Ogółem: 9,000 m 9,000

8.2 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

- dla instalacji kanalizacyjnej odpływy umywalek, pisuarów

3,0+4,5+1,5 = 9,000000

Ogółem: 9,000 m 9,000

8.3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 30˙cm - dla montażu 

kratki ściekowej

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 szt 2,000

8.4 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 

Fi_zew. 20˙mm - dla wody zimnej i ciepłej

(3,0+4,5+1,5)*2 = 18,000000

Ogółem: 18,000 m 18,000

8.5 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do

90˙mm

(3,0+4,5+1,5)*2 = 18,000000

Ogółem: 18,000 m 18,000

8.6 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 

hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16˙mm

3 = 3,000000

Ogółem: 3,000 szt 3,000

8.7 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, 

Fi_zew. 16˙mm, o połączeniu metalowym - płuczki ustępowe

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000

8.8 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Umywalka, zlewozmywak 1,50+4,50+1,50 = 7,500000

Kratki ściekowe 3,50 = 3,500000

Ogółem: 11,000 m 11,000

8.9 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 szt 2,000

8.10 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

5 = 5,000000

Ogółem: 5,000 szt 5,000

8.11 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000

8.12 Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina prostokątna, szyby z płyty polistyrenowej

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 kpl 1,000

8.13 Ustęp z płuczką, typu "kompakt"

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 kpl 1,000

8.14 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 kpl 1,000

8.15 Postument porcelanowy do umywalek - półpostument

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 kpl 1,000

8.16 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy, na szafce wraz z szafką

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000

8.17 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm - ze złaczką do węża

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 szt 2,000

8.18 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 28-48˙mm lub 

technologii równoważnej

(3,0+4,5+1,5)*2 = 18,000000

Ogółem: 18,000 m 18,000
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8.19 Listwy maskujące z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle dla rur gazowych.

4,50 = 4,500000

Ogółem: 4,500 m 4,500

8.20 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi 120˙mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2*3,14*0,06*3,0 = 1,130400

Ogółem: 1,130 m2 1,130

8.21 Wentylatory sufitowe i ścienne, regulator obrotów dla 1-go wentylatora

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 szt 2,000
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9 SALA ZAPLECZA OSP ROBOTY ELEKTRYCZNE

9.1 Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 szt 2,000

9.2 Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M˙10, strop, ściana

4 = 4,000000

Ogółem: 4,000 szt 4,000

9.3 Oprawy świetlówkowe - OPRAWY SR 258

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 kpl 1,000

9.4 Oprawa oświetleniowe PF 100/s 26W

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 kpl 1,000

9.5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych  w cegle

15 = 15,000000

Ogółem: 15,000 m 15,000

9.6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 YDY 

3-4x1,5 mm2

15 = 15,000000

Ogółem: 15,000 m 15,000

9.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm

15 = 15,000000

Ogółem: 15,000 m 15,000

9.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 bryzgoszczelne przekrój 

przewodów do 2,5 mm2

4 = 4,000000

Ogółem: 4,000 szt 4,000

9.9 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy

2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 szt 2,000

9.10 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 

pierwszy

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000

9.11 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 

każdy następny

4 = 4,000000

Ogółem: 4,000 szt 4,000

9.12 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy YDY 3-4x1,5 mm2, YDY 3x2,5 mm2

1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 pomiar 1,000

9.13 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny YDY 3-4x1,5 mm2, YDY 3x2,5

mm2

4 = 4,000000

Ogółem: 4,000 pomiar 4,000


