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1. ZaKkres opracowania

Przedmiotem opracowania s3 Szczegétowe Specyfikacje Techniczne wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych (SST). Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Roboty budowlane zostaty
sklasyfikowane na podstawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV), ktérego stosowanie
reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r.

W niniejszej SST przedstawiono cze$¢ grupy Robdét Budowlanych (kod wg CPV:
45.00.00.00-7), w sktad ktérej wchodza:

1. Przygotowanie terenu pod budowg i roboty ziemne (kod wg CPV: 45.11.12.00-0),
2. Roboty w zakresie odwodnienia gruntu (kod wg CPV: 45.11.12.40-2),

3. Badania gruntu (kod wg CPV: 45.11.12.50-5),

4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (kod wg CPV:45.11.12.91-4),

5. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod wg CPV: 45.11.22.10-0),

6. Roboty w zakresie ksztaltowania terenu (kod wg CPV: 45.11.27.00-2),

2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (kod

robot wg CPV: 45.11.12.00-0)

2.1. Wymagania dotyczgce robét budowlanych
Przygotowanie terenu pod budowg¢ powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem
istniejgcych na nim budowli i obiektéw wraz z instalacjami i urzadzeniami do nich
przypisanymi oraz wysokiej roslinnosci.
Przygotowanie terenu pod budowe¢ wigze si¢ rowniez z zagospodarowaniem placu
budowy, na ktére sktada si¢: wykonanie ogrodzenia budowy, montaz zaplecza, wykonanie
stanowisk 1 tymczasowych obiektéw produkcyjnych, wykonanie placéw sktadowych
1 magazynowych, wykonanie przylaczy mediéw do zaplecza i drég tymczasowych. Prace
zwigzane z zagospodarowaniem terenu zostalo szczegétowo opisane w punkcie 4.1.
niniejszej SST.
Polega ono gtéwnie na:

- zabezpieczeniu lub usunigciu istniejagcych w terenie urzadzen technicznych (dreny,

przewody rurowe, kable i inne),
- usunieciu lub zabezpieczeniu przed uszkodzeniem drzew i1 krzewdéw. Przed

przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi



dojazdowe do terenu budowy oraz na jej obszarze. Drogi dojazdowe powinny
zosta¢ oznakowane jako miejsca niebezpieczne, wymagajace szczegdlnej
ostroznosci,

usuni¢ciu rumowisk, wysypisk odpadow oraz gleby zanieczyszczonej zwigzkami
chemicznymi (je$li takie wystgpuja), czynnosci te powinny by¢ wykonane
z uwzglednieniem wymogéw ochrony srodowiska,

usuni¢ciu darniny i gleby,

usuni¢ciu drzew kolidujacych z lokalizacja docelowych obiektéw budowlanych

W zakres rob6t ziemnych, przewidzianych do wykonania zgodnie z niniejsza ST,
wchodzg roboty wykonywane za pomocg sprze¢tu zmechanizowanego, polegajace
na:

wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego pod zaprojektowany budynek oraz
przygotowanie podloza pod wykonanie fundamentéw dla tego obiektu, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowe;j

prace ziemne zwigzane z przeprowadzeniem przylaczy tymczasowych i statych
prace ziemne zwigzane z przebudowg istniejgcej sieci cieptownicze;j

prace ziemne zwigzane z przygotowaniem podtoza pod wykonanie przysztych drég

1 chodnikow.

Nalezy:

wykopy wykonywa¢ w okresie suchym. W przypadku wystapienia opadéw
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢, przed gromadzeniem si¢ wody w
wykopie, np. folig,

wykopy nie moga pozostawaé otwarte, po ich wykonaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do betonowania,

w wypadku gromadzenia si¢ wody w wykopie wodg¢ nalezy natychmiast z wykopu
usungc,

w wypadku uplastycznienia si¢ gruntow w wykopie grunty takie nalezy wymienic,
ostatnig warstwe¢ wykopu nalezy wybiera¢ recznie, aby nie dopusci¢ do naruszenia
struktury szkieletu gruntowego gruntéw zalegajacych w dnie wykopdéw,

nachylenie zboczy wykopu w tego typu gruntach powinno wynosi¢ 1 : 1,25.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym - grunt pod

fundamentami podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa.

W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego geotechnika mniej korzystnych od



zatozonych w projekcie warunkéw gruntowych, w szczegdlnosci wyzszego do zalozonego
poziomu wody gruntowej, nalezy skontaktowaé si¢ z autorem opracowania w celu
uzgodnienia sposobu prowadzenia dalszych prac.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy szczegbélowo zapoznaé si¢ uzbrojeniem terenu
i uzyska¢ od Inspektora Nadzoru pisemne zezwolenie w dzienniku budowy na
prowadzenie robot sprzetem zmechanizowanym. Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie
z przepisami BHP przy zachowaniu odpowiednich pochylen skarp w zaleznosci od
glebokosci wykopu 1 kategorii gruntu.

Nachylenie $cian wykopéw powinno wynosi¢ 1: 1,25. Sciany wykopéw nalezy
ksztaltowa¢ lub obudowywa¢ w taki spos6b, aby nie nastgpilo obsunigcie si¢ gruntu.
Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére moglyby naruszac
stateczno$¢ gruntu. Stateczno$¢ $cian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze
roku. Sciany wykopu nie moga zosta¢ podcinane, a powstate nawisy, ewentualnie inne
resztki budowli, fragmenty nawierzchni drég lub gtazy narzutowe, ktére zostaly odstonigte
podczas wydobywania gruntu, nalezy niezwlocznie usungé. Sposdb zabezpieczenia
wykopu powinien by¢ dobrany w zaleznosci od: rodzaju gruntu, gltebokosci wykopu,
wymiaréw wykopu, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu
trwania wykopu, warunkéw miejscowych oraz kalkulacji kosztéw. Obudowa wykopu
powinna odpowiada¢ stawianym jej wymaganiom. Jezeli wzdluz goérnych krawedzi
wykopéw bedzie odbywat si¢ ruch ludzi, nalezy uksztattowac podtuzne pasy o szerokosci
co najmniej 0,60 m, na ktérych nie powinien znajdowac si¢ ukopany grunt ani inne
przeszkody. Zlokalizowanie drogi tymczasowej wzdtuz wykopu w zasigegu klina odtamu,
powinno zosta¢ poprzedzone przeprowadzeniem obliczen z uwzglednieniem
najniekorzystniejszego oddziatywania parcia gruntu przy obcigzonym naziomie na budowe
wykopu. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie wykonywat wykopy sprzetem
przekazujacym drgania na podtoze gruntowe nalezy oceni¢ wptyw tych drgan na istniejace
lub juz wykonane konstrukcje. Dno i skarpy lub $ciany wykopu statego nalezy trwale
wzmocni¢. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchym okresie przy dodatnich
temperaturach powietrza. Przy wykonywaniu wykopoéw sprzetem zmechanizowanym
nalezy pamig¢ta¢ o tym, iz ostatnig warstwg¢ gruntu przed osiggnigciem wymaganego
poziomu spodu fundamentéw o migzszosci 0,10 m + 0,20 m nalezy wykona¢ metoda
reczng, tuz przed wykonaniem prac fundamentowych, celem uchronienia gruntu przed
wplywem czynnikow atmosferycznych oraz nieumyslnym spulchnieniem przez sprzet
kopiacy.

Dno wykopu przed wykonaniem fundamentéw nalezy przekonsolidowac¢ stosujac ci¢zki



sprzet (walce), dla poprawy parametréw gruntéw potencjalnie zapadowych.
Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do: wymiaréw fundamentéw w
planie, gtebokosci wykopu, zakresu i technologii robét, ktére majg by¢ wykonywane w
wykopie, rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia scian wykopu (obudowa czy bezpieczne
nachylenie skarp) oraz od szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej. Szeroko$¢
przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a
gdy na $cianach przysztej konstrukcji ma zosta¢ wykonana izolacja - nie mniejsza niz 0,80
m. W przypadku wykonywania wykopéw waskoprzestrzennych dla przeprowadzenia
przewodow infrastruktury technicznej minimalna szerokos¢ dna wykopu dla przewodéw o
glebokosci od 1,0 m do 1,25 m, bez przestrzeni roboczej, powinna wynosi¢ 0,60 m, a w
przypadku ukladania rurociggéw i drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.
Szczegbétowy zakres 1 wielko§S¢ prac ziemnych 1 przygotowawczych zostal ujety w
przedmiarach rob6t oraz dokumentacji projektowe;j.
Tolerancje projektowanych wymiaréw liniowych oraz rzednych dla robdét ziemnych
powinny zosta¢ okreslone w projekcie 1 by¢ nie wieksze niz:
+ 4 cm dla rzednych w siatce kwadratow,
+ 5 cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego,
+ 3 cm dla rzednych dna wykopu dla rurociggu w gruntach spoistych,
+ 5 cm dla wymiar6w w planie wykopéw rozpartych i dla pozostatych wykopéw
o szerokosci dna ponizej 1,5 m,
+ 15 cm dla wymiaréw w planie wykopow o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,
+ 5 cm dla odleglosci krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopéw dla przewodéw
podziemnych,
+ 10 cm dla wymiaréw w pionie wykopow dla przewodéw podziemnych,
+ 10% dla nachylenia skarp wykopéw fundamentowych,
+ 5% dla nachylenia skarp wykopdéw dla przewodéw podziemnych.
Zasypywanie wykopodw powinno zosta¢ wykonane bezposrednio po wykonaniu w nich
przewidzianych robdt. Przed rozpoczgciem zasypywania nalezy oczysci¢ dno wykopow
z odpadkéw materiatéw budowlanych lub jesli zachodzi taka potrzeba nalezy je odwodni€.
Do zasypywania wykopéw fundamentowych nalezy uzy¢ materiatu zgodnego
z wymaganiami okres§lonymi w projekcie. Ukladanie i zageszczanie gruntu powinno by¢
dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania
1 wynoszacej:

- nie wigcej niz 25 cm, przy zastosowaniu ubijakéw rgcznych i watowaniu,

- od 0,5 do 1,0 m, przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym lub cigzkimi



tarczami, przy czym grubo$¢ warstwy powinna zosta¢ dobrana w zalezno$ci od
ciezaru ptyty i wysokosci jej spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz
grubos¢ ptyty,
- okoto 0,4 m, przy zastosowaniu zagg¢szczania urzadzeniami wibracyjnymi.
Zasypywanie wykopdéw i ich zageszczanie w bezposredniej bliskosci §cian powinno zostac
wykonane w taki spos6b, aby nie powodowato uszkodzenia mechanicznego izolacji

wodochronnej i termoizolacji Sciany fundamentowe;j.

2.2.  Wymagania dotyczace materiatéw

Material przeznaczony do zasypki nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen w postaci torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materialéw oraz nie powinien by¢
zamarzniety. Jezeli w zasypywanym wykopie przebiega fragment przewodu lub rurociagu,
to uzyty do zasypu material oraz sam sposéb zasypywania nie powinien spowodowac
uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji $ciany konstrukcji.
Grunt przeznaczony do wbudowania nalezy podda¢ badaniu laboratoryjnemu. Po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru danej partii materialu moze on zostaé

wbudowany i odpowiednio zageszczony.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania wykopdw zaleca si¢ zastosowanie koparek podsigbiernych o pojemnosci
tyzki co najmniej 0,40 m’ lub innych o zblizonych parametrach. Do przewozu urobku
zaleca si¢ stosowanie samochodéw wywrotek lub skrzyniowych, a w przypadku
niewielkich wykopow, jak np. pod ogrodzenia, sprzetu do transportu recznego w postaci
taczek lub ,japonek”. Do odspojenia gruntu mozna uzy¢ specjalnego osprzgtu
montowanego na rami¢ koparki, a w przypadku robdt rgcznych kiloféw, topat, szufli,
szpadli, oskardow, dragéw stalowych i mtotéw lub narzedzi zmechanizowanych w postaci
ptugéw, topat mechanicznych i mtotéw pneumatycznych. Do odspojenia i przesuwania
urobku po terenie stosuje si¢ spycharki i réwniarki, natomiast do rob6t pomocniczych
stuzg maszyny spulchniajgce, zrywarki, spulchniarki i ptugi. Zaggszczenie wbudowanego
gruntu powinno odbywac si¢ przy uzyciu zageszczarek spalinowych, plyt wibracyjnych
lub ubijakéw. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
ziemnych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakos$ci, jak
rowniez wytrzymatosci. Stosowany przy robotach ziemnych sprzet powinien mie¢ ustalone

parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz



wymaganiami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajace do jego eksploatacji. Uzywany na budowie sprz¢t do robét ziemnych mozna
uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego 1 dziatania.
Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych dla sprz¢tu w trakcie jego pracy jest

zabronione.

2.4. Kontrola robét

Kontroli podlegaja rodzaje i stany gruntdéw, przydatno$¢ danego gruntu do dalszego
wbudowania, poziomy wod gruntowych w podiozu oraz wymiary budowli ziemnych. Dno
wykopéw przed budowa fundamentéw powinno zosta¢ sprawdzone przez geologa, ktéry
w uzasadnionych przypadkach moze podja¢ decyzje o ewentualnej koniecznosci wymiany
gruntéw i ich wlasciwego zageszczenia.

Kontrola wykonania wykopéw obejmuje w szczegdlnos$ci sprawdzenie zgodnosci
wykonania wykopéw z projektem 1 wymaganiami normowymi, ze szczegélnym

zwrdceniem uwagi na:

zabezpieczenie skarp wykopow,

obudowe $cian wykopow,

prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu,

doktadno$s¢ wykonania wykopu obejmujaca jego usytuowanie, wykonczenie,
wymiary, rz¢dne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.
Sprawdzanie punktéw wysokosciowych nalezy przeprowadza¢ niwelatorem, natomiast
lokalizacje budynkéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasmg i pomiarem
niwelacyjnym z doktadnoscia do 5 mm, na kazdym obiekcie oddzielnie.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnywalne z wymaganiami przedstawionymi
w projekcie. Kontrole wymiar6w wykopoéw nalezy przeprowadza¢ metodami
geodezyjnymi w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m
oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, np. zalamania profilu podtuznego lub
zmiany ksztattu, przy czym powinny by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym
odcinku. Wymagane tolerancje wykonania wykopéw podano w punkcie 2.1. niniejszej
SST. Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po
ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokol, ktory zostanie potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru.

2.5. Przedmiar i obmiar robot



Przedmiarowanie i obmiarowanie rob6t w oparciu o SIWZ i umowe.

2.6.  Odbiér robét

Wykopy fundamentowe wymagaja komisyjnego odbioru przez konstruktora i geologa.
Odbidr czesciowy robot nalezy przeprowadzaé w przypadku robdt ulegajacych zakryciu
(np. przygotowanie terenu, podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji, zaggszczenie
poszczegbdlnych warstw gruntu itp.) przed przystgpieniem do nastgpnej fazy robot
uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w  terminach
p6zniejszych. Odbioru nalezy dokonywa¢ w oparciu o wyniki odpowiednich badan
i kontroli. Odbiér koncowy robét ziemnych powinien zosta¢ przeprowadzony po ich
zakonczeniu i1 powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej tagcznie
z protokotami z odbioréw czesciowych i oceng aktualnego stanu wykonywanych robot.
Jesli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robdt oraz odbidr
koncowy wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie i Polskiej
Normie, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Roboty,
ktore zostaly uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawic
w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Roboty, ktére po wykonaniu
poprawek beda nadal wzywaty brak zgodno$ci z wymaganiami nalezy oceni¢ pod
wzgledem bezpieczenstwa, konstrukcji, trwatosci i jakosci albo dokona¢ ich rozbidrki,
a nastepnie wykona¢ ponownie albo uzna¢ za majace obnizong jako$¢ i uwzgledni¢ skutki

tego obnizenia dla konstrukcji.

2.7. Roboty tymczasowe

Do robét tymczasowych przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezg nastgpujace prace:
oczyszczenie terenu, zdjecie darniny 1 ziemi urodzajnej, ich zmagazynowanie, usunigcie
kamieni i gruntu o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania rob6t
ziemnych oraz zabezpieczenie przed usuwiskami gruntu. Ogélny opis robét tymczasowych

przedstawiono w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

3. Badanie gruntu (kod wg CPV: 45.11.12.50-5)

3.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych
Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinno zosta¢ zweryfikowane rozpoznanie
geotechniczne podtoza gruntowego w celu okreslenia rodzaju, migzszosci warstw gruntéw

zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz ustaleniu rzeczywistych warunkéw wodno-



gruntowych w podtozu. Wyniki kontrolnych badan podloza gruntowego powinny zosta¢
poréwnane z dokumentacja geotechniczng. Zakres badan gruntéw w dnie wykopu zalezy
od rodzaju, rozmiaréw 1 kategorii geotechnicznej budowli ziemnej, ktéra bedzie
posadowiona w wykopie.

Badania gruntéw w wykopach wykorzystuje si¢ gléwnie w celu kontroli ich zgodnosci
z projektem (rodzaj i stan gruntu), a niekiedy takze dla oceny zageszczenia gruntu w dnie
1 skarpach wykopu. Rodzaje 1 zakres badan powinien okresla¢ projekt. W przypadku braku
tych danych w projekcie dla budowli 11 II klasy zaleca si¢ pobiera¢ do badan co najmnie;j
2 probki z kazdej warstwy o odmiennych wtasciwosciach geotechnicznych oraz co
najmniej jedng na 5.000 m2 powierzchni skarp i dna, jesli nie wystepujag zmiany gruntu.
W pobranych prébkach okresla sie:

a) uziarnienie,

b) wilgotnos¢,

c) gestos¢ objetosciowa w miar¢ potrzeby,

d) granice Atterberga w miar¢ potrzeby,

e) parametry zageszczalnosci (Wop 1 pgs) W miare¢ potrzeby.

Dla wykopéw, ktérych gleboko§¢ nie przekracza 5 m, a kubatura 5,000 m’ oraz dla
budowli klasy III i IV dopuszcza si¢ tylko badanie makroskopowe. Dodatkowo nalezy
wykonac:

a) pomiary zwierciadla wody gruntowej przy wykonywaniu wykopéw w przypadku,
gdy mozliwe jest naruszenie struktury gruntu w wyniku dziatania ci$nienia
sptywowego,

b) pomiary zwierciadta wody gruntowej w podtozu (np. okreslenie potozenia krzywe;j
degresji),

c) badania parametréw wytrzymatosciowych,

d) pomiary osiadania podtoza.

3.2. Wymagania dotyczace materiatow

Material pobrany do badan gruntu powinien odpowiada¢ zatozeniom przyjetym
w dokumentacji geotechnicznej i wymaganiom jakie okresla Polska Norma w zaleznosci
od rodzaju gruntu zalegajacego w podiozu. W przypadku, gdy grunt posiada zbyt matg
nosnos¢, a zalega bezposrednio w miejscu przewidzianego obiektu, powinien on zostac

usuniety lub wzmocniony zgodnie z projektem.

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu



Do przeprowadzenia badan gruntu nalezy uzywac sprzetu lub urzadzen, odpowiednich dla
danego rodzaju badania oraz zgodnych z technicznymi wymaganiami normowymi.
Poszczegdlny typ badania posiada swoja specyfike, od ktdérej uzalezniony jest sposdb
pobierania probek do badania i rodzaj pojemnikéw na badany grunt. Pojemniki do
pobierania gruntu powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dodatkowo powinny zosta¢ odpowiednio opisane, opakowane

1 przechowywane w sposob zgodny z wymaganiami normowymi.

3.4. Kontrola robét

W przypadku badan gruntéw kontrola robot sprowadza si¢ do sprawdzenia prawidlowosci
pobrania probek, warunkow ich przechowywania oraz wykonania poszczegdlnych badan.
Wszystkie te czynno$ci powinny odpowiada¢ szczegélowym wymaganiom normowym

oraz zapisom dokumentacji geotechniczne;j.

3.5. Obmiar i przedmiar robét

Przedmiarowanie i obmiarowanie rob6t w oparciu o SIWZ i umowe.

3.6.  Odbior robét
Podczas odbioru robét nalezy kierowac si¢ ogélnymi zasadami opisanymi w OST, ktéra

stanowi oddzielne opracowanie.
3.7. Roboty tymczasowe

Wykonanie robét tymczasowych powinno by¢ zgodne z podstawowymi zatozeniami

okreslonymi w OST, ktdra stanowi oddzielne opracowanie

4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (kod wg CPV: 45.11.12.91-4)

4.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy zwigzane jest z wykonaniem tymczasowych elementéw
placu budowy, ktére po zakonczeniu robét budowlanych zostang zdemontowane
1 rozebrane. Do podstawowych elementéw zagospodarowania placu budowy naleza:
ogrodzenie terenu, montaz zaplecza budowy, wykonanie stanowisk i tymczasowych

obiektéw produkcyjnych, wykonanie placéw sktadowych i magazynowych, wykonanie



drég tymczasowych, wykonanie tymczasowych przytaczy dla potrzeb budowy.

Teren budowy powinien zosta¢ trwale wydzielony poprzez wykonanie tymczasowego
ogrodzenia, np metalowego z blachy faldowej o wysokosci 150 — 200 cm. W ogrodzeniu
tym nalezy przewidzie¢ wykonanie co najmniej jednej bramy o szeroko$ci minimum 300
centymetrow.

W poblizu bramy wjazdowej nalezy wykona¢ furtke o szerokosci 80 — 100 cm,
przeznaczong dla personelu budowy. Na terenie budowy nalezy przewidzie¢
zlokalizowanie pomieszczen dla kierownictwa budowy oraz pomieszczen socjalno-
bytowych dla pracownikéw budowy.

Zaleca si¢ stosowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, ktére w razie potrzeby
mozna rozbudowac¢ lub zestawi¢ w sposob pigtrowy. Zaplecze powinno obejmowac
pomieszczenia dla kierownictwa 1 administracji budowy, pomieszczenia socjalne dla
pracownikéw budowy sktadajace si¢ z szatni, umywalni i jadalni, a takze pomieszczenia
toalet i magazynowe.

Wielkos¢ niezbednej powierzchni zaplecza nalezy obliczy¢ indywidualnie w zaleznosci od
ilosci pracownikéw przewidzianych do realizacji obiektu przez Wykonawce zadania.

Wraz z montazem zaplecza budowy planuje si¢ wykonanie tymczasowych stanowisk oraz
obiektow budowlanych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania proceséw
budowlanych. W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz tymczasowych wiat, w ktérych
zlokalizowane zostang: warsztat zbrojarski, ciesielnia oraz stanowisko przygotowania
zapraw 1 betonéw.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ réwniez wykonanie tymczasowych placow
sktadowych i magazynowych. Nawierzchnie placéw nalezy wykona¢ z tych samych
materiatéw co nawierzchnie tymczasowych drég na terenie budowy.

W celu wilasciwego sktadowania materialéw na placu powinny zosta¢ zlokalizowane
odpowiednie dla kazdego rodzaju materiatu stojaki, przegrody oraz poétki, zapewniajace
bezpieczne korzystanie z placu sktadowego przez pracownikéw budowy.

Na terenie budowy nalezy wykona¢ tymczasowe drogi, po ktorych odbywat si¢ bedzie
ruch technologiczny pojazdéw budowy. Dojazd w postaci drogi tymczasowej nalezy
zapewni¢ takze do zaplecza budowy i obiektéw pomocniczych, celem ich prawidlowego
funkcjonowania. Do wykonania dr6g tymczasowych mozna uzy¢ prostokatnych, pelnych
ptyt prefabrykowanych ukfadanych na podsypce piaskowej przy uzyciu dzwigu
samochodowego. Utozenie jednego rzedu takich ptyt pozwoli na uzyskanie niezbg¢dnej
3 metrowej szerokosci drogi tymczasowej. Przy placach sktadowych nalezy zastosowaé

poszerzenie drogi do szerokosci minimum 3,5 m. Poszerzenia rowniez nalezy wykona¢ na



tuku drogi. Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy zlokalizowa¢ stanowisko do mycia ko6t
samochodowych z pozostatosci zanieczyszczen budowlanych. Drogi tymczasowe powinny
zosta¢ odpowiednio oznakowane, tak aby ruch technologiczny odbywat si¢ w sposéb
zapewniajacy wymagany poziom bezpieczenstwa.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ ciaggi piesze dla pracownikéw budowy
z odpowiednim ich zabezpieczeniem jesli znajduja si¢ na pochytosciach lub zboczach
np. przy uzyciu pochylni lub schodéw, spetniajacych odpowiednie wymagania przepisOw
BHP. Transport poziomy na placu budowy bedzie realizowany przy pomocy samochodéw
wytadowczych lub skrzyniowych, woézkéw widlowych oraz rgcznych urzadzen
transportowych. W przypadku transportu pionowego, wszystkie urzgdzenia transportowe
powinny zosta¢ dobrane w taki sposob, aby zapewnialy wymagany udzwig oraz wysigg, a
takze zapewnialy wymagany poziom bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac
budowlanych. W celu prawidtowego funkcjonowania budowy wraz z zapleczem nalezy
zapewni¢ wykonanie tymczasowych przylaczy wszystkich niezbednych mediéw na placu

budowy.

4.2. Wymagania dotyczace materialéw

Rodzaj materialéw uzytych do wykonania zagospodarowania placu budowy zalezy od
potencjalu technicznego i ekonomicznego Wykonawcy rob6t. Uzyte materialy powinny
zapewniaC trwato$¢ poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu oraz spetniac
wymagania z zakresu przepisow BHP. Do wykonania urzadzenia nalezy uzy¢ ogrodzenia
systemowego z blachy faldowej lub siatki stalowej, ogrodzeniowej rozpigtej na stupkach
drewnianych lub stalowych. Do budowy zaplecza zaleca si¢ uzycie konteneréw
systemowych, ktére mozna w razie konieczno$ci ze sobg zestawia¢ w sposéb pigtrowy.
Stanowiska i1 tymczasowe obiekty produkcyjne sa wykonywane indywidualnie i moga
posiada¢ konstrukcje drewniang lub stalowg. Do budowy drég tymczasowych, placow
sktadowych i magazynowych zaleca si¢ uzycie zelbetowych ptyt petnych lub warstwy
tlucznia odpowiednio zageszczonego. Materialy, ktére beda magazynowane na placach
sktadowych, nalezy skltadowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi, tak aby zostaty
zachowane ich podstawowe wtasciwosci oraz nie ulegly one zniszczeniu. Materiaty
szczegblnie narazone na dziatanie wilgoci 1 opadéw atmosferycznych powinny zostaé

zmagazynowane w specjalnie przeznaczonych do tego celu wiatach tymczasowych.

4.3. 'Wymagania dotyczace sprzetu

Do montazu konteneréw stanowigcych zaplecze budowy nalezy uzywaé zurawi



montazowych typu samochodowego o minimalnym wysiggu 5 m i udzwigu minimum 3,5
t. Tego samego sprzetu nalezy uzy¢ do uktadania ptyt zelbetowych stanowigcych
nawierzchni¢ drég tymczasowych, placow magazynowych i sktadowych. W przypadku
nawierzchni z ttucznia do jego zageszczenia nalezy uzy¢ walcéw drogowych lub
zageszczarek spalinowych. Do budowy pomocniczych obiektéw tymczasowych nalezy
uzy¢ urzadzen i sprzetu elektrycznego. Wykopy dla przeprowadzenia przytaczy nalezy
wykonywac¢ przy uzyciu koparek podsigbiernych lub recznie przy uzyciu topat, szufli

1 szpadli.

4.4. Kontrola robét

Kontrola rob6t polega na sprawdzeniu jakosci wykonania elementéw zagospodarowania
budowy i materiatéw uzytych do ich budowy oraz zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Kontroli podlega réwniez prawidlowo$¢ rozmieszczenia i wykonczenia poszczegdlnych
obiektéw i1 elementow skladajacych si¢ na zagospodarowanie placu budowy. Dodatkowo
nalezy sprawdzi¢ czy wykonane elementy spetniaja wymagania wynikajace z przepisOw

BHP i innych aktow odniesienia.

4.5. Obmiar i przedmiar robét

Przedmiarowanie i obmiarowanie rob6t w oparciu o SIWZ i umowe.

4.6.  Odbior robét

Do odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw zagospodarowania placu budowy
nalezy przystgpi¢ po dokonaniu kontroli, o ktérej mowa w punkcie 5.4. niniejszej SST.
Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi odbioru podanymi

w OST, ktora stanowi oddzielne opracowanie.
4.7. Roboty tymczasowe
Ogodlne zasady dotyczace robdt tymczasowych zostaty przedstawione w OST, ktéra

stanowi odrgbne opracowanie.

5. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod wg CPR: 45.11.22.10-0)

5.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych
Usunigcie wierzchniej warstwy gleby, tzw. humusu nalezy przeprowadzi¢ przed

rozpoczeciem wlasciwych robét ziemnych. Przy niwelacyjnych pracach ziemnych



wykonywanych poza obiektem budowlanym darn i wierzchnig warstwe gleby mozna
pozostawi¢ w przypadkach, gdy nasyp ma mie¢ wysoko$¢ wigksza niz 1,0 m. Usunigcie
wierzchniej warstwy gleby powinno zosta¢ wykonane na powierzchni odpowiadajacej
obrysowi zewn¢trznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powigkszonemu o okoto 0,5 m
do 1,0 m z kazdej strony. W przypadku gdy darnina ma zosta¢ ponownie wykorzystana,
nalezy jej ptaty uktada¢ w stosy o wysokosci do 1,0 m, z zastrzezeniem, aby platy te byty

zwrocone do siebie murawa.

5.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Podczas prac zwigzanych z usunigciem wierzchniej warstwy ziemi dokonuje si¢
odspojenia od gruntu rodzimego i przetransportowania na miejsce przeznaczenia warstwy
humusu. Materiat ten moze zosta¢ ponownie uzyty do zabezpieczenia skarp budowli
ziemnych po odpowiednim jego przechowywaniu albo moze zosta¢ wywieziony z terenu
budowy na miejsce zwatki. Zazwyczaj zrywana warstwa humusu posiada migzszos¢ o

grubosci okoto 15 cm.

5.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do usuwania wierzchniej warstwy gleby nalezy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego. Do
sprzetu tego mozemy zaliczy¢ spycharki lub koparko-tadowarki, w przypadku robét
drogowych zrywarki oraz rowniarki, a w przypadku niewielkich powierzchni do usuwania
humusu mozna uzy¢ narzedzi rgcznych w postaci topat, szpadli i szufli. Do transportu
darniny stosuje si¢ samochody skrzyniowe lub wywrotki. W przypadku recznego
odspajania i usuwania wierzchniej warstwy gruntu, do jego transportu mozna uzy¢ taczek
lub ,,japonek”. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
ziemnych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakos$ci, jak
rowniez wytrzymatosci. Stosowany przy robotach ziemnych sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajace do jego eksploatacji. Uzywany na budowie sprz¢t do rob6t ziemnych mozna
uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania.
Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych dla sprzg¢tu w trakcie jego pracy jest

zabronione.



5.4. Kontrola robét

Podczas wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gruntu, nalezy
dokonywac¢ kontroli poszczegdlnych etapéw robodt. Z uwagi na fakt, iz usunigcie humusu
jest praca ,,ulegajaca zakryciu”, jej kontrolg nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania
rob6t i zaraz po wykonaniu. Kontroli podlega jako$¢ wykonania prac, wymiary
powierzchni, z ktérej mial zosta¢ usunigty humus, grubo$¢ usunigtej warstwy gleby,

a takze prawidtowos¢ transportu i sktadowania darniny.

5.5. Obmiar i przedmiar robét

Przedmiarowanie 1 obmiarowanie rob6t w oparciu o SIWZ i umowg.

5.6.  Odbiér robot

Usunigcie humusu podlega odbiorom cz¢sciowym, ktére powinny by¢ przeprowadzone
przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czesci) robdt, uniemozliwiajacej dokonanie
odbioru rob6t poprzednio wykonanych w terminach p6zniejszych. Odbioru nalezy dokonac
na podstawie wynikéw kontroli, o ktérej mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Jezeli
wszystkie badania, kontrole i odbiory rob6t wykazuja ze zostaty spetnione wymagania
okreslone w projekcie i w odpowiednich normach, to wéwczas wykonane roboty zwigzane
z usunigciem wierzchniej warstwy gruntu nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Roboty, ktére uznano przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawic

w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru
5.7. Roboty tymczasowe

Wykonanie robdt tymczasowych powinno by¢ zgodne z ogélnymi zasadami podanymi

w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

6. Roboty w zakresie ksztaltowania terenu (kod wg CPV: 45.11.27.00-2)

6.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Roboty zwigzane z ksztaltowaniem i niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej
kolejnosci, aby w kazdej fazie rob6t byt zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy waéd
opadowych.

W celu ochrony wykopéw przed niekontrolowanym naptywem woéd opadowych,



powierzchni¢ otaczajacego terenu nalezy wyprofilowa¢ ze spadkami umozliwiajacymi
odptyw wody poza teren rob6t. W sytuacji, gdy w gornej czesci podtoza wystepujg grunty
o wspétczynniku filtracji k;p < 10° m/s, to wéwczas powierzchni¢ podioza nalezy
uksztattowa¢ ze spadkami poprzecznymi od 3 % do 5%. W razie potrzeby, od strony
spadku terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne, zlokalizowane poza prawdopodobnym
klinem odtamu skarpy wykopu. Na prace zwigzane z ksztaltowaniem terenu sktadajg si¢

roboty opisane w punktach 2.1., 3.1., 4.1. 1 5.1. niniejszej SST.

6.2. Wymagania dotyczace materiatow
W przypadku rob6t w zakresie ksztalttowania terenu, nalezy przestrzega¢ takich wymagan

jak dla materialéw przy robotach ziemnych, opisanych w punkcie 2.2. niniejszej SST.

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania prac zwigzanych z ksztaltowaniem terenu nalezy uzy¢ sprzetu, ktory

opisano w punktach 2.3., 3.3., 4.3. 1 5.3. niniejszej SST

6.4. Kontrola robét
Przeprowadzenie kontroli robét zwigzanych z ksztaltowaniem terenu nalezy wykonad

zgodnie z warunkami okre$§lonymi w punkcie 2.4., 3,4., 4.4. 1 5.4. niniejszej SST.

6.5. Obmiar i przedmiar robét

Przedmiarowanie i obmiarowanie rob6t w oparciu o SIWZ i umowe.

6.6.  Odbior robét

Odbidr robo6t zwigzanych z ksztattowaniem terenu powinien zosta¢ przeprowadzony po ich
zakonczeniu na podstawie kontroli, o ktérej mowa w punkcie 7.4. niniejszej SST. Jezeli
wszystkie przewidziane kontrole i odbiory rob6t wykaza ze zostaty spelnione wymagania
okreslone w projekcie 1 w Polskiej Normie, to wykonane roboty zwigzane
z ksztattowaniem terenu nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Roboty uznane podczas
odbioru za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie

1 przedstawi¢ do ponownego odbioru.

6.7. Roboty tymczasowe

Prace tymczasowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zasady ogdlne podane w OST, ktéra



stanowi odrgbne opracowanie.

7. Wykaz norm i dokumentow odniesienia

e PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu".

e PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".

e PN-B-02479 : 1938 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
og0lne".

e PN-B-06050 : 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne".

e PN-B-02481 : 1998 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole ustawowe,
jednostki miary".

e PN-B-0248 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw".

e PN-B-04452 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu".



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY
W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE]J I WODNEJ

SPIS TRESCI

1. Zakres opracowania,
2. Konstrukcje z betonu zbrojonego:
2.1. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych,
2.2. Wymagania dotyczace materiatow,
2.3. Wymagania dotyczace sprzetu,
2.4. Kontrola robét,
2.5. Przedmiar i obmiar roboét,
2 6 Odbior robot,
2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
3. Roboty murarskie i murowe:
3.1. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych,
3.2. Wymagania dotyczace materiatow,
3.3. Wymagania dotyczace sprzetu,
3.4. Kontrola robot,
3.5. Przedmiar i obmiar robét,
3.6. Odbidr robot,
3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
4. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty:
4.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych,
4.2. Wymagania dotyczace materialow,
4.3. Wymagania dotyczace sprzetu,
4.4. Kontrola robét,

4.5. Przedmiar i obmiar robot,



4.6. Odbior robot,

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
5. Roboty w zakresie oktadania:

5.1. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych,
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1. ZaKkres opracowania

Przedmiotem opracowania sg Szczegétowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych. Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego. Roboty budowlane zostaty sklasyfikowane na podstawie
wspolnego Stownika Zamowien (CPV), ktérego stosowanie reguluje Rozporzadzenie
Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. W niniejszej SST przedstawiono czgs¢
grupy o nazwie Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w sktad ktérej wchodza:
1. Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod wg CPV: 45.22.35.00-1),

2. Roboty murarskie i murowe (kod wg CPV: 45.26.25.00-6),

3. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (kod wg

CPV:45.26.10.00-4),
4. Roboty w zakresie okladania (kod wg CPV: 45.26.26.50-2),

2. Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod wg CPV: 45.22.35.00-1)

2.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem konstrukcji z betonu zbrojonego obejmuja na.
0got nastepujace czynnosci:

- ustawienie deskowania konstrukcji,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,



- przygotowanie, ulozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,
- pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton
wymaganej wytrzymatosci.

Do wykonania zelbetowych taw i1 stép nalezy uzy¢ deskowan zinwentaryzowanych,
najlepiej w postaci elementéw drobno- i sredniowymiarowych. Do realizacji Scian nalezy
uzy¢ podktadu deskowan ze standardowych plyt formujacych
z obrzezami i zebrami stalowymi oraz dzwigarkami odpowiednimi dla danego systemu.
Dla zapewnienia doktadnej regulacji pionowej deskowania, ramy oraz stemple posiadaja
nastawne podno$niki §rubowe, gorne i dolne. Usztywnienie poziome podpdér moze by¢
zrealizowane np, przy uzyciu rur stalowych pochodzacych z rusztowan. Ograniczenie
poziomego przesuni¢cia tego usztywnienia zapewnia oparcie rur o wczesniej wykonane
konstrukcje (zelbetowe Ilub stalowe) lub zastosowanie stg¢zen krzyzakowych,
dwukierunkowych w polach skrajnych i srodkowych. Mocowanie elementéw deskowania
nalezy wykona¢ przy uzyciu typowych tacznikéw krzyzakowych i widetkowych. Ptyty
deskowania nalezy uktada¢ w dopasowanym, szczelnym uktadzie z zastosowaniem tasm
uszczelniajgcych. Do rozpierania ptyt deskowan bocznych nalezy zastosowaé typowe
zastrzaly rurowe z mozliwoscig rektyfikacji. Do uzupelnien deskowan i stemplowan
mozna uzy¢ elementéw drewnianych.
Kazde deskowanie przed przystgpieniem do robot betonowych i zbrojarskich powinno
zosta¢ sprawdzone komisyjnie 1 dopuszczone do wykonywania na nim robot, a fakt ten
powinien zosta¢ odnotowany w protokole 1 dzienniku budowy. Zbrojenie elementéw
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym branzy konstrukcyjnej po uprzednim
przygotowaniu systemowych urzadzen formujacych. Dostarczone na budowg¢ zbrojenie w
postaci kregéw lub pretéw prostych w wigzkach powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci
(atest hutniczy), wydawany na prosb¢ Zamawiajacego.
Prety stalowe, przed ich zastosowaniem do wktadek zbrojeniowych zgodnie
z projektem, nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tlustych plam lub
innych zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane za pomoca metod
nie powodujacych zmian we wilasciwosciach technicznych stali ani tez pdzniejszej koroz;ji.
Prety stosowane do budowy wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ proste. Prety mozna
prostowa¢ metodg wyciggania z zachowaniem niezbednych wymogéw bezpieczenstwa
dotyczacych ogrodzenia i oznaczenia stanowiska pracy, a takze miejsca zamocowania
pretow oraz trasy z obu stron toru wyciggowego. Wyprostowane prety podlegaja
przycieciu na wymagang dlugos¢. Prety mozna cigé za pomocg nozyc recznych, jesli

srednica preta nie przekracza 20 mm. Powyzej tej warto$ci prety nalezy docinaé



mechanicznie. Docigte na wymiar prety, w miejscach, ktérych wymaga tego dokumentacja
projektowa, nalezy poddac procesowi giecia. Gigcie pretow o $rednicy do 20 mm mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie, natomiast powyzej tej wielkosci jedynie w sposob
mechaniczny. Przygotowanie pretow zbrojeniowych oraz niektorych gotowych elementéw
odbywa si¢ na stotach zbrojarskich przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen i maszyn.
Ustawianie 1 uktadanie elementéw zbrojenia nalezy wykonywac¢ wedtug przygotowanych
schematéw zapewniajacych kolejnos¢ roboét, przy ktérej wezesniej utozone elementy beda
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowa¢ do zbrojenia
deskowan, pomostow transportowych oraz innych urzadzen wytwoérczych i montazowych.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu, w taki sposéb, aby byto
zabezpieczone przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiatu
1 zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety powinny zosta¢ ulozone
w deskowaniu w taki sposéb, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretdw pojedynczych nalezy wykonywac¢ bezposrednio w deskowaniu,
a zbrojenie powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdéw oznaczonego w projekcie.
Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych moze by¢é wykonywany bezposrednio
w deskowaniu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robot
zbrojarskich.

Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych 1 szkieletow ptaskich powinien by¢ wykonywany
doktadnie wedtug rysunkéw roboczych elementéw, a poszczegélne siatki i szkielety
powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem. Przy montazu zbrojenia ptyt siatkami
zgrzewanymi nalezy zwréci¢ uwage na prawidlowe usytuowanie pretéw nosnych
1 rozdzielczych w sposéb zapewniajacy projektowana wysokos¢ uzytkowa elementu.
Obrocenie siatki, czyli zmiana polozenia pretow rozdzielczych i1 gléwnych, moze
spowodowa¢ zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne przesuni¢cie pionowe
w stykach siatek.

Szkielety przestrzenne konstruuje si¢ ze szkieletéw ptaskich, siatek i pretéw, ktore taczy
si¢ za pomocg zgrzewania punktowego lub spawania lukowego. Elementy zaleca si¢
wykonywa¢ bez polgczen na zaktad pretéw nosnych szkieletéw. Na dlugosci aczenia
nalezy wykonywa¢ strzemiona zamknigte. Kolejno$¢ i sposéb laczenia fragmentéw
szkieletéw pomiedzy soba powinna by¢ zgodna z informacjami na ten temat okreslonymi
w projekcie konstrukcyjnym. Zbrojenie powinno sklada¢ sig¢, jesli jest to mozliwe,
z pretow nie przerywanych na dlugosci jednego przegsta lub jednego elementu

konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony, odcinki pretéw moga by¢ taczone



za pomocg spajania lub dopuszczalnie na zaktad. Prety ze stali A-0O, A-I, A-II, A-TIl i A-
IIIN mozna spaja¢ za pomocag zgrzewania elektrycznego doczolowego, spawania
elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego). Zaleca sig¢,
aby taczenie pretow wystepowalo w tych przekrojach konstrukcji, w ktérych no$nos¢
pretéw nie jest w petni wykorzystana. Pretéw o $rednicy 25 mm i wigkszej oraz zbrojenia
w elementach konstrukcji, w ktérych caly przekr6j pracuje na rozcigganie nie nalezy
faczy¢ na zaktad.

Po zmontowaniu szalunkéw 1 zbrojenia nastgpuje odbiér tych elementéw. Zostaje
sprawdzone geodezyjnie usytuowanie szalunkéw oraz prawidlowos$¢ ich wykonania,
a takze sprawdza si¢ poprawno$¢ ulozenia i wykonania zbrojenia z zastosowaniem
przektadek dystansowych, prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania
elementow kotwiagcych zbrojenie 1 deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych
elementéw ustalajacych potozenie armatury, wykonanie wszystkich robét zanikajacych np.
warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz ewentualnie przygotowanie powierzchni
betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy deskowanie i zbrojenie oczy$ci¢ ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci
stupkéw i1 Scian. Powierzchnia deskowania systemowego powinna zostaé powleczona
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli wystapi
konieczno$¢ zastosowania jednorazowego deskowania drewnianego nalezy jego
powierzchni¢ zmoczy¢ woda. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu powinny by¢
przed rozpoczeciem dalszego betonowania oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego,
natomiast woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.

Beton zostanie dostarczony na plac budowy z lokalnej wytworni. Wykonawca powinien
uzgodni¢ z producentem date, godzing i wielkos¢ dostawy, a we wtasciwych przypadkach
informowa¢ producenta o: specjalnym transporcie na budowe, specjalnych metodach
uktadania, ograniczeniach dotyczacych pojazdu dostawczego, np. o jego rodzaju,
wielkosci, wysokosci lub masie brutto. Na budowie bedzie wytwarzany jedynie beton
uzupetniajacy w niewielkich ilosciach oraz zaprawy murarskie.

Betonowanie w szalunkach zaleca si¢ przeprowadza¢ przy uzyciu pompy do betonu.
W celu zapobiegania rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej wysokos$¢
swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekraczaé
3,0 m. Mieszanka o konsystencji cieklej powinna by¢ tak uktadana, aby wysokos¢ jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W przypadku uktadania mieszanki

betonowej z wigkszych wysokosci nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe lub rury



elastyczne (r¢gkawy). Przy koniecznos$ci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich
wyloty zabezpieczy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie
mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez rozwarstwienia. Przy ukladaniu
mieszanki betonowej z wysokosci wieksze] niz 10 m nalezy stosowa¢ odcinkowe
przewody gietkie, ktére sg zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenia do redukcji
predkosci spadajacej mieszanki betonowej. Ukladanie mieszanki betonowej nalezy
wykonywac przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan
i rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybko$¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymatoscia 1 sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie Swiezo
utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, slonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu ukladana 1 ulozona mieszanka betonowa powinna by¢
niezwlocznie chroniona przed dzialaniem wody opadowej, a w przypadku, gdy na
swiezo utozong mieszanke betonowg spadla nadmierna ilos¢ wody, wowczas
nalezy ja niezwlocznie usunac,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto
utozone zbrojenia utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy
dodatkowo zastosowac zageszczenie reczne przy pomocg sztychowania.

- betonowanie nalezy przeprowadza¢ w odpowiedniej temperaturze, w sposob
uniemozliwiajgcy rozwarstwienie mieszanki betonowej,

- nie nalezy betonowac konstrukcji na wolnym powietrzu w temperaturze ponizej
-15° C.

Mieszanka betonowa podczas wykonywania faw fundamentowych powinna by¢ uktadana
warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do charakterystyki
wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa powinna byc¢
ukfadana bez przerwy, a uktadanie mieszanki z zastosowaniem uskokow (schodkéw) moze
by¢ dopuszczone, jesli tego rodzaju przebieg betonowania zostal ustalony w projekcie
wykonywania robét, a sam przebieg uktadania mieszanki zostal szczegétowo okreslony.

Z kazdej wigkszej partii betonu przeznaczonej do wykonania danego elementu
konstrukcyjnego nalezy pobra¢ probki do badan wytrzymatosciowych, zgodnie
Z wymaganiami normowymi.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu nalezy rejestrowa¢ w dzienniku



robdt, w ktérym powinny by¢ podane: data rozpoczegcia i zakonczenia betonowania catosci
i wazniejszych fragmentow lub cz¢sci budowli; wytrzymato$¢ betonu na S$ciskanie;
robocze receptury mieszanek betonowych; konsystencja mieszanki betonowej; daty,
sposOb, miejsce 1 liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowania, a
nastepnie wyniki i terminy badan oraz temperatura zewng¢trzna powietrza i inne dane
dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Ulozona mieszanka betonowa powinna byC¢ zageszczona za pomocg odpowiednich
urzgdzen mechanicznych tj. wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych lub
pretowych. Zageszczanie rgczne moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek
betonowych o konsystencji ciektej lub poétciektej, lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i
uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

Elementy konstrukcyjne nalezy betonowa¢ z wibrowaniem po dobraniu odpowiednie]
frakcji kruszywa oraz konsystencji betonu. Mieszanka betonowa podczas zaggszczania nie
powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza znajdujgcego si¢ w niej nie powinna
by¢ wieksza od dopuszczalnej. Przy zastosowaniu wibratorow pograzalnych, odleglo$¢
sgsiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien
dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki nie powinna by¢ wigksza
niz 1,25 dtugosci roboczej czesci butawy wibratora, natomiast sam wibrator powinien by¢
zaglebiony w czasie pracy na 5 — 10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
Przy zastosowaniu wibratoréw powierzchniowych, ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 10 — 20 cm, a grubos¢
zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, natomiast w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm Opieranie
wibratoréw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Do zaggszczenia mieszanki nalezy
uzy¢ wibratoréw odpowiednich do konstrukcji 1 rodzaju deskowania.

Po utozeniu i zageszczeniu mieszanki betonowej w szalunku nalezy rozpocza¢ pielggnacje
betonu, polegajaca na ochronie jego oslonigtych powierzchni przed szkodliwym
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych oraz utrzymaniu betonu w stalej wilgotnosci.
W czasie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych w szczegdélnosci wiatru i promieni stonecznych, a w okresie
zimowym - mrozu przez ich ostanianie 1 zwilzanie w zaleznosci od pory roku
1 miejscowych warunkéw klimatycznych,

- utrzymywac ulozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy

zastosowaniu cementéw portlandzkich lub przez 14 dni przy zastososowaniu



cementéw hutniczych i innych
- polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac jego polewanie po 24
godzinach od chwili jego ulozenia; przy temperaturze +15 °C i wyzej beton nalezy
polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz
w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe; przy temperaturze +5 °C
betonu nie nalezy polewac
Do wykonania nastgpnej kondygnacji mozna przystagpi¢ po uzyskaniu przez beton
elementéw nizszej kondygnacji 80% projektowanej wytrzymatosci. Catkowite usunigcie
deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢
wymagang wedlug projektu. Konstrukcje powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

1 zasadami sztuki budowlanej oraz opracowanym projektem obiektu budowlanego

2.2.  Wymagania dotyczace materiatéw

Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych
obnizy¢ trwato$¢ betonu lub spowodowac¢ korozje zbrojenia. Sktadniki te powinny by¢
odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania w betonie. Ogdlng przydatno$¢ cementu
ustala si¢ zgodnie z EN 197-1. Ogdlng przydatnos¢ kruszyw ustala si¢ : a) kruszyw
zwyklych o ciezkich zgodnie z EN 12620:2000 b) kruszyw lekkich zgodnie z EN 13055-
1:1997. Przydatno$¢ wody zarobowej oraz wody z recyklingu z produkcji betonu ustala si¢
zgodnie z EN 1008:1997.

Zastosowane materiaty — zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Do budowy zelbetowych elementéw konstrukcyjnych nalezy uzywaé jedynie takich
materiatow, ktére posiadaja niezbedne atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia. Do wykonania rob6t zelbetowych nalezy stosowaé materiaty budowlane,
ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a podczas ich wbudowywania nalezy $cisle stosowac si¢ do wymagan

producenta materiatu i dokumentacji techniczne;j.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach zelbetowych
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez
wytrzymalosci. Stosowany przy robotach zelbetowych sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze

technicznym, eksploatowany na budowie powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty



uprawniajace do jego eksploatacji. Uzywany na budowie sprzet do robdt zelbetowych
mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania.
Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych dla sprzg¢tu w trakcie jego pracy jest
zabronione. W celu prawidlowego wykonania robdét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji z betonu zbrojonego nalezy wykorzysta¢ nastepujacy sprzet: betonomieszarke
samochodowa, pomp¢ do mieszanki betonowej, wibratory wglebne i powierzchniowe,
szpadle lub prety do zageszczania mieszanki betonowej, deskowania systemowe, rynny
przy ukladaniu mieszanki betonowej, krazki dystansowe z tworzywa i1 inne maszyny

i urzadzenia.

2.4. Kontrola robét
Kontrola prac zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji z betonu zbrojonego powinna

w szczegOlnosci obejmowac badanie:

materiatow uzytych do wykonania elementéw zelbetowych,

- prawidlowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidlowosci 1 doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielggnacji,

- prawidlowosci i doktadnos$ci wykonania konstrukcji.

Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentéw o jakosci materiatéw 1 innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Polskimi
Normami lub $§wiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do zastosowania
w budownictwie.

Kontrola deskowan i szalunkéw polega na sprawdzeniu prawidlowosci, jakosci 1 zgodnosci
ich wykonania z wymaganiami dokumentacji technicznej przy zastosowaniu pomiarOw
instrumentami geodezyjnymi. Kontrola wykonanego zbrojenia powinna w szczegdlnosci
obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw pretéw, ich potozenie, miejsc mocowania skrzyzowan
pretow, a takze stabilizacj¢ pretow zbrojenia zapobiegajaca ich przesunigciu w
trakcie betonowania,

- zewngtrzne ogledziny potaczen spawanych lub zgrzewanych, wykonanych podczas
ustawiania zbrojenia i ewentualne zbadanie wytrzymatosci zlaczy spawanych
w liczbie 1,0 - 0,5%.

Kontrola robét zwigzanych z betonowaniem elementdw polega na systematycznym

badaniu:



- jakos¢, sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;j,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,

- prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowywania oraz
czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze zosta¢ przeprowadzona za pomocg metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych zgodnych z Polskimi Normami,
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Niezaleznie od w/w badan, kontrola konstrukcji zelbetowych powinna obejmowac
sprawdzenie:

- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow
oraz zgodnos¢ z projektem otwordw 1 kanaléw wykonanych w konstrukcjach,
prawidlowo$¢ ustawienia czg¢$ci zabetonowanych, prawidlowo$¢ wykonania
szczelin dylatacyjnych, prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolito$ci struktury, na
podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca
nieniszczacych metod badan,

- prawidlowo$¢ wykonania roboét zanikajacych, a w szczegdlnosci przygotowania
zbrojenia czy tez ulozenia izolacji.

Kontrole wykonywanych prac nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ogdélnymi zaleceniami

przedstawionymi w OST.

2.5. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiarowanie 1 obmiarowanie rob6t w oparciu o SIWZ i umowg.

2.6.  Odbior robét

Odbiory czesciowe prac zanikajacych nalezy dokonywaé w trakcie wykonywania robot,
a wyniki wpisywa¢ do protokotu i dziennika budowy. Odbiory czeSciowe przeprowadza
si¢ w oparciu o kontrole poszczegdlnych robdt sktadajacych si¢ na caty proces
powstawania zelbetowych elementéw monolitycznych o ktérych mowa w punkcie 4.4.
niniejszej SST. Prawidlowos¢ wykonania wszystkich prac podlegajacych kontroli
umozliwia dokonanie odbioru koncowego wykonanych elementéw zelbetowych.

Przy odbiorze konstrukcji zelbetowych monolitycznych nalezy przedstawi¢ nastgpujace

dokumenty:



rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly
zatwierdzone ~w  czasie budowy, a przy zmianach  zwigzanych
z bezpieczenstwem budynku réwniez rysunki wykonawcze.

dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzone) oraz dziennik budowy,

wyniki badan kontrolnych betonu.

protokoty odbioru deskowan przed rozpoczgciem betonowania,

protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub rob6t zanikajgcych,
protokotly z odbioréw fundamentéw i ich podtoza,

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane
z procesem budowy, majace wplyw na udokumentowanie jako$ci wykonania

obiektu budowlanego.

Podczas odbioru robét zelbetowych sprawdzeniu podlegaja wymiary i potozenia

konstrukcji zelbetowych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla elementéw zelbetowych

WYNosza:

odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci - 5 mm,
b) na calg wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach - 20 mm.
c) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow

podtrzymujacych stropy monolityczne - 15 mm,
d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu przestawnym lub
slizgowym - 1/500 wysokosci budowli, lecz nie wigcej niz 100 mm,
odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm,
b) na calg ptaszczyzne - 15 mm,
miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m
z wyjatkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i1 spodnich + 4 mm.
b) powierzchni gérnych + 8 mm,
odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw + 20 mm,
odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego + 8 mm,

odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw + 5 mm.

Sprawdzeniu podlega rowniez jako$¢ powierzchni betondw. Wymogiem jest, aby taczna

powierzchnia ewentualnych rakéw nie przekraczata wiecej niz 5% catkowitej powierzchni



danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Zbrojenie gtéwne
w zelbetowych elementach konstrukcyjnych nie moze by¢ odstonigete.

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje zelbetowe nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. W sytuacji gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, odbierang konstrukcj¢ badz okreslong jej cz¢s$¢ nalezy uznaé za niezgodna

z wymaganiami warunkéw technicznych.

2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrgbne opracowanie.

3. Roboty murarskie (kod wg CPV: 45.26.25.00-6)

3.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Roboty murarskie w przedmiotowym budynku polega¢ beda gtéwnie na wykonaniu §cian
nosnych 1 dzialowych obiektu. Do wykonania $cian fundamentowych przewidziano
zastosowanie fundamentowych bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm. Sciany
zewnetrzne kondygnacji naziemnych zaprojektowano jako murowane z bloczkéw
silikatowych o gr.24cm, wewng¢trzne $ciany konstrukcyjne o grubosci 24cm z bloczkéw

silikatowych, natomiast Sciany dziatowe z bloczkéw o grubosci 12cm.

Transport i skladowanie

Silikatowe elementy murowe pakuje si¢ na palety drewniane i zabezpiecza firmowa folig
termokurczliwg. Pod folig umieszczona jest etykieta z informacjg o produkcie.

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na
liczbe 1 wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wplyw ma jako$¢ i stan
techniczny samochodéw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowcg. Te czynniki
moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych
wyrobow. Palety z wyrobami powinny by¢ $cisle dostawione do siebie podczas zatadunku,
a nastgpnie tak powigzane pasami pomigdzy sobg i ze skrzynig tadunkowa, aby
uniemozliwi¢ ich przemieszczanie podczas transportu.

Roztadunek i sktadowanie wyrobdéw silikatowych powinien odbywac si¢ przy zachowaniu
przepisow BHP. W zaleznosci od stanu nawierzchni w miejscu roztadunku mozna go
dokonywac¢ za pomocg wozka widtowego lub zurawia. Nie zaleca si¢ roztadunku recznego,

ktéry prowadzi czgsto do znaczacych uszkodzen wyroboéw. Do roztadunku za pomoca



dzwigu zaleca si¢ stosowanie widet roztadunkowych lub chwytakéw (nalezy zwrécié
uwage na to, aby za pomocg chwytaka podnosi¢ palet¢ od dotu, a nie z bokdéw).
Powierzchnia, na ktérej bedg sktadowane palety z silikatowymi elementami murowymi
powinna by¢ réwna i plaska. Jezeli teren jest utwardzony istnieje mozliwos¢ pigtrowego
sktadowania palet. Liczba warstw zalezy od jakos$ci i rodzaju nawierzchni, ale nie wigcej
niz 4 warstwy.

Na placu budowy palety rozstawia si¢ wzdtuz przysztych muréw, tak aby maksymalnie
ograniczy¢ reczny transport materiatu na budowie. Powinno si¢ przewidzie¢ gdzie, kiedy i
jakie ilosci materialu bedg potrzebne. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na takie ustawienie
palet aby nie utrudnialy pracy i komunikacji na placu budowy (np. pdzniejszego
ustawienia pomostow roboczych). Przy wykonywaniu rob6t murowych na wykonanym juz
stropie lub ptycie betonowej do transportu wewng¢trznego mozna uzywac recznego wozka
widlowego tzw. ,,paleciaka”. Nalezy przewidzie¢ suche i zabezpieczone przed deszczem

miejsce na przechowywanie zaprawy.

Wigzanie elementéw murowych.

Roboty murowe dla wykonania $cian nosnych, wewnetrznych i dzialowych zaleca si¢
realizowaé przy uzyciu rusztowan systemowych. Mury nalezy uktada¢ warstwami,
stosujac odpowiednie wigzania oraz zachowujac wilasciwe grubosci spoin, a takze pion
1 poziom, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw, otworéw itp.
Elementy murowe, ukladane na zaprawie, powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Stosowanie pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z pustakow jednego wymiaru i jednej
klasy. Sciany z bloczkéw silikatowych nalezy murowa¢ na zaprawach cementowo-
wapiennych.

Wykonywanie grubszych muréw (25cm) w temperaturach ponizej 0°C jest dopuszczalne
pod warunkiem zastosowania §rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.
W przypadku przerwania prac na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone, np. przez przykrycie folig lub papa przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu robo6t po dtuzszej
przerwie, nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, a gdy zajdzie potrzeba, usungc
wszelkie uszkodzenia muréw, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw 1
uszkodzonej zaprawy.

Roboty murowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem budynku,

przy czym projektant ma prawo i obowigzek nadzorowania przebiegu budowy. Roboty



murowe w okresie zimowym moga by¢ wykonywane wewnatrz budynku lub na otwartej
przestrzeni, pod warunkiem odpowiedniego ich przygotowania oraz uzycia specjalnych
oston czy dodatkéw przeciwmrozowych.

Przed rozpoczgciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodno$ci wykonania
elementéw konstrukcyjnych z dokumentacjg projektowa, zgodnosci usytuowania,
wymiaréw 1 katéw skrzyzowan S$cian, zgodnosci wilasciwosci elementéw murowych
1 zapraw, z ustaleniami projektowymi. Wszystkie prace murowe nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacja projektowa, sztuka budowlang oraz zaleceniami Polskich Norm.
Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach w taki sposéb, aby $ciana
zachowywala si¢ jak jeden element konstrukcyjny. Nalezy zapewni¢ prawidtowe wigzania
muru zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscach taczenia muréw wznoszonych w réznym
czasie nalezy pozostawic strzgpia zazgbione koncowe.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie ze wznoszeniem
muréw. Szerokos¢ wienca zelbetowego nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Dla przyspieszenia wysychania S$wiezych muréw nie zalecane jest, zwtaszcza
w porze letniej, stosowanie rapowania lub tynkowania $cian w trakcie ich murowania.

Przy murowaniu wszystkich warstw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ normowych zasad
wykonywania konstrukcji murowych. Jedna 2z podstawowych jest stosowanie
prawidlowych wigzah elementéw murowych. Zgodnie z normg spoiny pionowe w
poszczegdlnych warstwach muszg si¢ mija¢ co najmniej o 0,4 wysokosci elementu
murowego. Przesunigcie powinno wynosi¢ minimum 88 mm. Aby utatwi¢ wykonywanie
muru najlepiej jest wykonywa¢ go w module dlugosci 250 mm 1 stosowac¢ tylko dwa
rodzaje blokéw: podstawowy i1 poléwkowy. Stosowanie tych elementéw utatwia rowniez
wykonywanie potaczen $cian konstrukcyjnych. Gdyby wykonanie prawidlowego wigzania

w murze bylo niemozliwe nalezy spoiny muru zazbroic.
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sciana konstrukcyjna lub dziatowa grubosci 12 cm

L.aczenie $cian:

Mury nalezy wznosi¢ na catej ich dlugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne nalezy
wykonywac jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem i zakotwieniem. Narozniki muru
z bloczkéw powinno wykonywac¢ si¢ wedlug zasad wigzania pospolitego, stosujac na
przemian przenikanie si¢ poszczegdlnych warstw obu $cian. Ta sama zasada jest
stosowana rowniez przy wigzaniu $cian poprzecznych o grubosci wigkszej od 6 cm, ze
scianami zewngtrznymi.

Pierwsza warstwy obu $cian nalezy wykona¢ z blokéw podstawowych N24. Miejsce
polaczenia powinno by¢ tak zaprojektowane, aby 0§ §ciany poprzecznej (dochodzacej)
znajdowala si¢ w spoinie $ciany podtuznej (zewnetrznej). Warstwe nalezy zacza¢ murowad
w Scianie podtuznej. W warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi $ciany poprzecznej ustawia
si¢ 1/2N24 1 kolejno bloki podstawowe N24. Warstwe trzecia, piata, itd. muruje sie,
podobnie jak pierwsza, wylacznie z blokéw podstawowych N24. Nalezy pamigta¢ o
kontrolowaniu potozenia i pozycjonowaniu blokéw uzywajac poziomicy i1 miotka

gumowego.



Wszystkie $ciany konstrukcyjne powinny by¢ potaczone wigzaniem murarskim (narozniki,
Sciany zewngtrzne z wewnetrznymi) - chyba ze w projekcie zostalo to wyraznie inaczej
zalecone. Ma to bardzo duze znaczenie nie tylko dla bezpieczenstwa konstrukcji i
uzytkowania budynku, ale rowniez moze by¢ bardzo istotne dla ochrony ogniowej i

ochrony przed hatasem.

1. naroznik $ciany grubosci 24 cm
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2. skrzyzowanie dwdch Scian grubosci 25 cm
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Potaczenie Scian zewngtrznej 1 wewngetrznej grubosci 24 cm. Rozwigzanie 3 polecane
ze wzgledu na podwyzszone parametry izolacyjnos$ci akustyczne;.

Zbrojenie muru

Zgodnie z komentarzem do normy (Bohdan Lewicki "Projektowanie konstrukcji
murowych. Komentarz do PN-B-03002:1999" Instrukcja ITB nr 377/2002) zakres
stosowania muru z niewypelnionymi spoinami pionowymi ogranicza si¢ do $cian, w
ktérych wystepuja wyltacznie napr¢zenia $ciskajace. W tych fragmentach muréw, w
ktérych przewiduje pojawienie si¢ wiekszych napr¢zen rozciaggajacych zaleca si¢ (w celu
przeciwdziatania pojawieniu si¢ rys) zbrojenie spoin wspornych. Zbrojenie takie najlepiej

jest wykona¢ elementami systemu Murfor zgodnie z projektem budowlanym.
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Strefa podokienna jest szczegdlnie narazona na zarysowania dlatego zaleca si¢ ulozenie
przynajmniej w jednej najwyzszej spoinie (cienkowarstwowej lub tradycyjnej) zbrojenia
Murfor, ewentualnie w spoinach tradycyjnych zbrojenia z pretéw 2 fi 6.

Mur na spoinie tradycyjnej

Mur na zaprawie tradycyjnej wykonuje si¢ zgodnie z ogdlnie znanymi zasadami. Grubos¢
spoin poziomych dla muréw wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyklych powinna by¢
nie mniejsza niz 8 mm i nie wigksza niz 15 mm.

Zaleca si¢ rowniez wypelnianie zaprawg spoin pionowych w murach zewn¢trznych.
Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane jako pelne z obydwdch stron Sciany. Nalezy
wykonac spoiny ze szczegdlng starannoscig ze wzgledu na konieczny wymog uzyskania
szczelno$ci budynku oraz ze wzgledéw estetycznych (w przypadku nie tynkowania $Scian
w niektérych pomieszczeniach).

Szczelnos¢ konstrukcji murowej przede wszystkim zalezy od jakoSci polaczenia zaprawy z
powierzchnig elementu murowego. Zaprawa murarska powinna charakteryzowac si¢
bardzo dobrg przyczepnoscig do podioza i wypetniac szczelnie wszelkie pory, ktére w nim
wystepuja. Aby zapewni¢ szczelno$¢ utworzonego polagczenia na styku zaprawa/bloczek
wazne jest uzywanie zapraw dostosowanych do silikatow. Przy wykonywaniu prac w
okresie wystgpowania wysokich temperatur i niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie
wsporne nalezy zwilza¢ woda. Stosujac zaprawy tradycyjne nalezy korzysta¢ z zapraw
cementowo-wapiennych.  Wapno  jest samodzielnym  materialem  wigzacym.
W zaprawie jest sktadnikiem nadajacym jej urabialno$¢. Ma zdolnos¢ do zatrzymywania
wody. Jest to cecha szczegdlnie przydatna w sytuacjach, kiedy zaprawa uktadana jest na
szybko chtongcych wode podtozach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastycznos$¢.
Pozwala to na zwigkszenie odleglosci pomiedzy dylatacjami. Dodatkowo wapno wptywa

na zasklepianie si¢ drobnych mikropgkni¢¢ zaprawy. Czas zuzycia zaprawy cementowo-



wapiennej nie powinien przekracza¢ 5 godzin od zarobienia. W okresach wystepowania
wysokich temperatur (powyzej 25°C) zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny).
Zaprawy cementowe stosuje si¢ w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narazona na
ciggte oddziatywanie wody (np. cokoty). Czas zuzycia zaprawy cementowe]j nie powinien
przekracza¢ 2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyzej 25 °C zaprawe cementowg
nalezy zuzy¢ natychmiast. Dobranie odpowiednich zapraw ma szczegdlne znaczenie w

przypadku Scian z warstwg elewacyjng z cegiet silikatowych.

Prawidlowe i nieprawidlowe ukladanie bloczkow z piérem
i wpustem w murze z niewypelnionymi spoinami pionowymi

prawidavy Kiefunek
uslewiania bloczka

DOBRZE |

Nieprawidlowy kierunek ustawiania bloczka powodujacy gromadzenie si¢ zaprawy
Ww spoinie pionowej i uniemozliwiajacy poprawne dosuniecie do siebie kolejnych

2 mm - maksymalna szeroko$¢ spoiny niewypelnionej zaprawg przy taczeniu blokéw
z powierzchniami profilowanymi (piéro i wpust). Szersze spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa.



3.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania rob6ét murowych nalezy uzy¢ materiatéw wyszczegdlnionych
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typoéw materiatéw powinno
by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu prac murowych nalezy
stosowac jedynie takie materialy, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Do wykonania zewngtrznych i wewnetrznych

scian murowanych przewidziano zastosowanie bloczkéw silikatowych.

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ rob6t. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak rowniez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatladunku i1 wytadunku
materiatéw oraz sprzetu. Sprzet przewidziany do uzycia powinien zosta¢ zaakceptowany
przez Nadzér Inwestorski. Zastosowanie danego rodzaju sprzetu zalezy giéwnie od
potencjatu technicznego danego Wykonawcy.

Rodzaj i 1loS¢ sprzetu jest zalezna od wielkosci inwestycji. Przy stosowaniu narzedzi

nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP.

Narzedzia i urzadzenia:

e wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,
e pojemnik z podziatkg w litrach do przygotowywania zaprawy,

e wiertarka elektryczna z regulacjg obrotéw oraz mieszadlem do zaprawy,

e kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokosciach
odpowiadajacych szeroko$ciom muru ,

e skrzynki do nanoszenia zaprawy na dtugich prostych odcinkach muru o
szerokosciach odpowiadajacych szerokosci muru ,

e milotek gumowy,

e tradycyjna kielnia murarska,

e milotek murarski,

e zmiotka,

e sznurek murarski,

e olowek, miarka i taSma miernicza,



e poziomica (min. 80 cm dlugosci),

e narzedzia do cigcia blokéw na budowie (szlifierka katowa z tarcza do cigcia
kamienia o mozliwie najwigkszej $rednicy, gilotyna do ci¢cia blokéw lub pilarka
stotowa do ciecia elementéw murowych),

e dzwig z widtami roztadunkowymi (roztadunek palet, transport pionowy na wyzsze
kondygnacje),

e reczny wozek widtowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),

e minidzwig do uktadania elementéw w murze,

e bruzdownica.

3.4. Kontrola robét

Kontroli podlegaja w szczegdlnosci : jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatéw, w tym
ich wymiaréw, klas wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni
zewnetrznych; ocena prawidlowosci wigzania muru; grubo$¢ spoin i ich wypelnienie
zaprawg; odchylenie powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowos¢ krawedzi;
pionowos¢ powierzchni i krawegdzi muru. Zgodno$¢ wykonania muréw w planie nalezy
sprawdzi¢ z zastosowaniem pomiaréw geodezyjnych.

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy powinny by¢ kontrolowane pod
wzgledem ich jakos$ci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty
i wyroby posiadajg zaswiadczenie o ich jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wlasciwos$ci technicznych na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku
braku zaswiadczenia o jakosci danego materiatu lub w sytuacji gdy zachodzi obawa, ze
dostarczone wyroby nie odpowiadaja wymaganym normom lub $wiadectwom ITB,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania makroskopowe, a w razie potrzeby i badania
laboratoryjne.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy stale kontrolowac jej
jakos¢ 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wszystkie $ciany i inne
elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacjg projektowa.

Pozostale prace kontrolne nalezy przeprowadza¢ w oparciu o ogélne zasady dokonywania

kontroli przedstawione w OST.

3.5. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiarowanie i obmiarowanie rob6t w oparciu o SIWZ i umowe.



3.6.  Odbior robét
Odbidr rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu kontroli, o ktérych mowa
w punkcie 5.4. niniejszej SST. Prace zwigzane ze wznoszeniem muréw powinny zostac
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas odbioru robdt nalezy $cisle
przestrzega¢ wymagan okreslonych przez producenta danego materiatu, zgodnych z
wtlasciwg aprobatg techniczng wyrobu.
Jezeli w projekcie nie zalecono inaczej maksymalne dopuszczalne odchytki wykonania
muru nie powinny przekraczac:

- w pionie 20 mm na wysokos$ci kondygnacji lub 50 mm na wysokos$ci budynku;

miarodajna jest wysoko$¢ mniejsza,
- poziome przesuni¢cie 20 mm w osiach $cian nad 1 pod stropem,
- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wi¢cej niz 20 mm na
dtugosci 10 m.

Odbiér robot nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ogllnymi zaleceniami przedstawionymi
w OST. W szczegdlnosci odbiorowi podlega :

a) odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr ostateczny ( catego zakresu prac );

¢) odbidr pogwarancyjny ( po zakonczeniu okresu gwarancyjnego ).
Odbidr catego zakresu prac nastepuje po catkowitym zakonczeniu prac na podstawie
wynikéw pomiaréw 1 badan jakosciowych.
Odbiér muréw $cian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ pod katem prawidlowosci

wykonania spoin, ich ciggtosci i starannos$ci wykonania.
3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrgbne opracowanie.

4. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (kod wg
CPV:45.26.10.00-4)

4.1. Wymagania dotyczgce robét budowlanych
Przedmiotowy budynek jest obiektem posiadajagcym dach dwuspadowy o nachyleniu 35st.
nad gtéwng bryla i dach jednospadowy nad czg¢$cig szatniowo-sanitarng oraz przewigzka.

Gtéwng konstrukcj¢ dachu wyzszego stanowig wigzary i ptatwie z drewna taczonego na



ptytki kolczaste, natomiast dachu nizszego belki dwuteowe ze $§rodnikiem z twardej ptyty
pil$niowe;.
Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ jako ptaskie z blachy aluminiowej w kolorze srebrny
metalik. Rynny i rury spustowe z blachy aluminiowej w kolorze srebrny metalik.
Montaz konstrukcji stalowej dachu nalezy przeprowadza¢, w zaleznosci od miejsca
i charakteru prac, odpowiednio w spos6b mechaniczny oraz cze$ciowo reczny. Potozenie
poszczegdlnych elementéw konstrukcji nalezy ustala¢ metodami geodezyjnymi za pomocag
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscia niezbedng do zachowania
wymaganych tolerancji montazu. Montaz nalezy przeprowadza¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng i1 przy udziale S$rodkow, ktére zapewnig osiagnigcie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego oraz wymiaréw konstrukcji. Kolejne
elementy mozna zamontowa¢ dopiero po odpowiednim wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio juz zamontowanych. Przed rozpoczeciem prac
montazowych nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu podpdér montazowych, kompletnosci i
stanu Srub oraz reper6w wytyczajacych osie oraz linie odniesienia.
Elementy konstrukcji drewnianych wigzarow dachowych konstruuje si¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-03150:2000. Wykonuje si¢ je na podstawie projektu, uwzgledniajac
zalecenia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych.
Wiazary nalezy montowa¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na
wyréwnanym i wypoziomowanym podtozu, ktére zostato zabezpieczone przed osiadaniem
podczas robét. Deski, z ktérych nalezy wykona¢ pomost, powinny mie¢ wilgotnos¢ nie
wiekszg niz 18% 1 by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost powinien zosta¢ naniesiony
zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednieniem strzatki odwrotne;j.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiar6w przy nanoszeniu ich na pomost
powinny wynosic:

a) przy konstrukcjach o rozpigtosci do 15 m: £ 5 mm na dlugosci przesta oraz

+ 2 mm w odlegtosci pomigdzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara,
b) w konstrukcjach o rozpigtosci ponad 15 m: = 10 mm na dlugosci przesta oraz
+ 4 mm w odlegtosci pomigdzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara.

Gotowe wigzary powinny by¢ przechowywane (jesli jest to mozliwe) w ostonigtych
pomieszczeniach lub zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢
uktadane na podkitadkach w stosy z jednoczesnym ich przedzieleniem podktadkami.
Wigzary i elementy skladowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi

uszkodzeniami w czasie transportu, przy uzyciu odpowiednich $rub, $ciggdw itp. Skrecenie



wigzarow dachowych powinno zosta¢ wykonane przed zatadowaniem ich na S$rodki
transportowe Po dokonaniu wytadunku nalezy dokona¢ przegladu tych czesci, usungé
ewentualne uszkodzenia 1 ponownie dokreci¢ $ruby, §ciagi itp.
Przed podnoszeniem, wiazary powinny zosta¢ zabezpieczone przed wyboczeniem lub
zwichrowaniem, a wezty przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w plaszczyznie lub
poza plaszczyzng wigzara. Elementy smukte powinny zosta¢ przed podniesieniem czasowo
usztywnione dodatkowymi pre¢tami, rozpérkami lub uchwytami. Miejsca zawieszenia
wigzara za pomocg uchwytéw linowych nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby podczas jego
transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych
znakach, jakie beda wystgpowaty w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata
naruszona sztywnos¢ weztow; sity w pretach nie powinny by¢ wigksze niz otrzymane z
obliczen statycznych. Miejsca zaczepienia uchwytéw liniowych powinny zosta¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami za pomocg podktadek.
Wiazary, ktére zostaty ustawione na podporach powinny zosta¢ niezwtocznie potaczone
teznikami stalymi lub stezeniami tymczasowymi i odpowiednio zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi. Usuni¢cie zawieszenia wigzara z haka montazowego dzwigu
przed odpowiednim zabezpieczeniem statecznosci catego wigzara jest niedopuszczalne.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzara przed jego trwalym zamocowaniem wynoszg:
+ 10 mm w rozstawie osiowym wigzarOw w rzucie poziomym oraz 0,5% wysokosSci
wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu 1 = 10 mm w osiach weztow
podporowych od osi podpor.
Dopuszczalne odchytki wymiar6w wigzara po trwalym zamocowaniu wynosza:

a) w dlugosci wigzara: £ 20 mm przy rozpigtosci do 15 m i = 30 mm przy

rozpi¢tosci ponad 15 m,
b) w wysokosci wigzara: = 10 mm przy rozpigtosci do 15 m oraz + 20 mm przy
rozpigtosci ponad 15 m,

¢) =5 mm w odlegtosci miedzy weztami, mierzonej wzdtuz pasa.
Przed przystapieniem do montazu pokrycia nalezy doktadnie sprawdzi¢ geometri¢ dachu.
Po wykonaniu paroizolacji pod wiazarami, nalezy uszczelni¢ obwodowo polacie
dachu tasmami paraizolacyjnymi na styku muru z bloczkéw silikatowych i
paroizolacji. Do uszczelnienia nalezy uzy¢ tasm o szerokosci 10cm.
Montaz rynien i rur spustowych powinien odbywac si¢ wedtug zalecen ich producenta.
Przed rozpoczgciem montazu nalezy przycia¢ rynny na odcinki o odpowiedniej dlugosci,
najlepiej przy uzyciu pitki do metalu. Do deski czotowej nalezy przybi¢ haki lub rynajzy w

odlegtosciach maksimum co 70 cm, z zachowaniem spadku 2-3 cm na 10 m instalacji.



Rynny systemowe posiadajg wyciecia, w ktére wchodza wypustki znajdujace si¢ na
ksztattkach taczacych (tukach i tacznikach). Lacznik nalezy zalozy¢ na rynny od strony
budynku, a nastgpnie zacisnag¢ od strony frontowej. Haki powinny znajdowac si¢ po obu
stronach tacznika w odlegtosci nie przekraczajacej 15cm. Wyloty nalezy zamontowac na
rynnie podobnie jak taczniki, z tym ze we wilasciwym miejscu w rynnie nalezy wycigc
pitka otwoér spustowy (jesli wymaga tego dany system odwodnienia). Do taczenia rynien
pod katem prostopadlym nalezy uzywac specjalne ksztattki taczace, a zasada ich montazu
na rynnie jest taka jak w przypadku tacznika. Zakonczenia rynien nalezy wykonaé przy
uzyciu zaslepek systemowych zewnetrznych lub wewnetrznych. Fartuch okapowy nalezy
zaczepi¢ w wewngtrzne wywinigcie rynny i zamocowac do potaci dachowe;.

Instalacje rur spustowych nalezy wykonywac¢ od gory, rozpoczynajac montaz od obcietego
kawatka rury bez kielicha. W sytuacji gdy dach wystaje poza $cian¢ budynku nalezy
wykona¢ odpowiedniej dtugosci odsadzke, ktdra sktada si¢ z dwdch kolanek 45°; 67,5° lub
90° oraz kawatka rury spustowej. Rury spustowe o przekrojach okragtych nalezy taczy¢
wktadajac koniec wylotu lub wezszy koniec gérnej rury w kielich kolejnej rury spustowe;.
W przypadku, gdy uzywane sg rury pocigte nalezy je taczy¢ za pomoca muf. Kielichy rur
spustowych, mufy i kolanka nalezy mocowa¢ do $ciany przy pomocy obejm kielicha
i wspornikéw, natomiast same rury mocowane S3 przy zastosowaniu obejm rur
i wspornikéw. Mozna stosowa¢ obejmy systemowe lub uniwersalne. Odlegto$¢ pomiedzy
obejmami nie powinna by¢ wieksza niz 180cm. Na koncu rury spustowej nalezy
zamontowac wylot rury lub kolanko.

Roboty zwigzane z wykonywaniem rob6t dachowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem branzy konstrukcyjnej i architektonicznej w ktérych podano wymagania
dotyczace rozwigzan konstrukcji poszczeg6lnych dachow.

Montaz pokry¢ dachowych powinien odbywac si¢ scisle wedtug dokumentacji projektowe;j
oraz zalecen producentéw poszczegdlnych materialéw pokryciowych. Wszystkie prace
zwigzane z budowag dachéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,

sztukg budowlang oraz zaleceniami Polskich Norm.

4.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem przekry¢ dachowych nalezy uzy¢
materiatéw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej oraz w punkcie 6.1. niniejsze;j
SST.

Stosowane materiaty i wyroby stalowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji

projektowej, spetnia¢ wymogi Polskich Norm, oraz posiada¢ zaswiadczenie jakosci zgodne



z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wynik badan laboratoryjnych potwierdzajacych ich
jakos¢. Materiaty pomocnicze takie jak wyroby hutnicze, liny i druty, materiaty
spawalnicze 1 taczniki mechaniczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-06200.
Zastosowanie poszczegllnych typéw materiatdbw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéw. Przy wykonywaniu prac nalezy stosowacé jedynie takie materiaty, ktdére
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Zastosowanie poszczegdlnych typéw materiatéw do budowy pokrycia dachowego,
najczgsciej systemowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami i wymogami ich
producentéw. Przy wykonywaniu prac dachowych nalezy stosowa¢ jedynie takie
materiaty, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie 1 posiadaja wilasciwe certyfikaty, aprobaty techniczne

i Swiadectwa dopuszczenia.

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robét. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac jak réwniez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku
materiatéw oraz sprzgtu. Sprzet przewidziany do uzycia powinien zosta¢ zaakceptowany
przez Nadzér Inwestorski. Zastosowanie danego rodzaju sprzetu zalezy gléwnie od
potencjalu technicznego danego Wykonawcy. Dodatkowo nalezy stosowa¢ jedynie taki
sprzet, ktory producent danego materiatu zaleca do jego obrébki. W celu prawidtowego
wykonania robét nalezy stosowa¢ urzadzenia transportowe, pomocnicze 1 ochronne ktore
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez
wytrzymatosci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania odpowiedniego sprze¢tu
mechanicznego, dostosowanego do elementéw ukladanych i spodziewanych wysiegéw
pracy maszyny, ktéry musi zostaé zaakceptowany przez Zamawiajacego przed
rozpoczeciem wiasciwych prac budowlanych. Wymagane jest rdwniez zastosowanie
odpowiednich zawiesi, ktére nie beda zmienia¢ pracy statycznej elementéw przy ich
uktadaniu. Stosowany przy robotach zwigzanych z wykonywaniem i1 montazem elementow
stalowych sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. Konstrukcje i materiaty

dostarczone na budowe¢ powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku



mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek badz wciggnikéw. Sprzet zmechanizowany
podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na budowie powinien mie¢
aktualnie wazne dokumenty uprawniajagce do jego eksploatacji. Uzywany na budowie
sprzet mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego
i dziatania. Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego

pracy jest zabronione.

4.4. Kontrola robét
Wszystkie elementy sktadowe dachu powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacja projektowa.
W szczegblnosci kontroli podlega ocena montazu konstrukcji, ktéra obejmuje:
- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem montazu, w trakcie jego trwania
oraz po jego zakonczeniu,
- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu oraz kontrola spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pracy,
- stan elementéw konstrukcji przed ich zamontowaniem i po zmontowaniu,
- wykonanie i kompletno$¢ potaczen elementéw,
- wykonanie powtok ochronnych konstrukcji,
- naprawy elementéw konstrukcji, jej potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie
innych niezgodnosci.
Kontrola obejmuje réwniez sprawdzenie jako$ci materiatéw i wyrobdw, 1 powinna ona
odby¢ si¢ przy odbiorze materiatéw od producenta i przed ich wtasciwym wbudowaniem.
Odbierajac materiat od producenta Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:
- zgodno$¢ wyrobow i1 materiatéw z zamoéwieniem i1 dokumentacja dostawy,
- kompletnos¢ i1 prawidtowos¢ przedtozonych przez producenta dokumentéw jakosci,
- stan techniczny wyrobéw, a w szczegdélnosci kontrola ich powierzchni, ksztattu
oraz konsystencji, sposéb ich oznaczenia i opakowanie,
Przed wilasciwym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu Wykonawca prac
zobowiazany jest dokona¢ sprawdzenia:
- zgodno$ci wyrobow i ich oznaczen z dokumentacjag dostawy i wymaganiami
projektu,
- waznos¢ terminéw gwarancyjnych stosowania danego materiatu lub wyrobu
- stanu technicznego elementow.
Sprawdzeniu podlega réwniez zgodnos¢ wykonywanych elementéw z. projektem oraz

wymiary geometryczne konstrukcji z uzyciem wiasciwych metod i narzedzi pomiarowych.



Umiejscowienie i czestos¢ wykonywanych pomiar6w powinny by¢ zgodne z planem
kontroli i badan z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan, ktére ewentualnie zostaty
zawarte w projekcie.

Gdy dopuszczalne odchyiki sg przekroczone, wéwczas:

- jesli istnieje mozliwo$¢ usuni¢cia nadmiernych odchylek bez wiekszych trudnosci,
nalezy dokona¢ ich usunig¢cia, a nast¢gpnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole
elementu,

- jesli usuni¢cie nadmiernych odchylek jest utrudnione, to mozna wprowadzi¢
w konstrukcji odpowiednie modyfikacje, ktére skompensujg wptyw tych odchytek,
pod warunkiem uzgodnienia wspomnianych zmian z konstruktorem konstrukcji.

W przypadku dachéw o konstrukcji drewnianej kontroli podlegaja w szczegdlnosci: jakos$¢
dostarczanych i uzytych materialéw, w tym ich wymiaréw (przekroje elementéw wiezby),
klas wytrzymatosci, jednorodno$ci materiatu., jakosci powierzchni zewnetrznych; ocena
prawidlowosci powigzan pomig¢dzy elementami (poprawno$¢ wykonania zaciosow,
czopOw, otworéw na sruby itp.); rozmieszczenie elementow wiezby (rozstawy krokwi,
ptatwi) oraz tacznikéw; wykonane spadki powierzchni dachu, prostoliniowos¢ krawedzi;
pionowos¢ wykonanych $cian kalenicowych i kolankowych oraz ich wykonczenie, a takze
jakos¢ 1 estetyka wykonanych prac. Dodatkowo nalezy skontrolowa¢ prawidlowos¢
zamontowania elementéw systemowych dachu takich jak: wytazy dachowe, elementy
kominiarskie (kominy spalinowe 1 wentylacyjne kottowni gazowej), system rynien i
spustow dachowych oraz wykonanie podbitek dachowych. Wymagania dotyczace odbioru
w/w elementéw systemowych powinny by¢ zgodne z wytycznymi opracowanymi przez
producentéw  poszczegdlnych rozwigzan systemowych. Kontrole prac nalezy

przeprowadza¢ w oparciu o ogdlne zasady dokonywania kontroli przedstawione w OST.

4.5. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiarowanie i obmiarowanie rob6t w oparciu o SIWZ i umowe.

4.6.  Odbior robét

Podczas wykonywania prac dachowych nalezy przeprowadza¢ odbiory robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu na podstawie przeprowadzanych kontroli poszczeg6lnych prac,
o ktére] mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Z odbioréw czesciowych sporzadza sig¢
protokoty, ktére powinny zosta¢ podpisane przez inspektora Nadzoru.

Podczas odbioru prac sprawdzeniu w szczegdlnosci podlegaja:

= podpory konstrukcji wigzaréw dachowych,



odchyltki geometryczne uktadu wigzaréw,
jakos$¢ materiatéw i wykonanych spoin,
stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,

stan 1 kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru, ktéry sporzadzony zostanie przy udziale stron procesu budowlanego,

nalezy poda¢ co najmniej nastepujace informacje:

przedmiot i1 zakres odbioru,

dokumentacje¢ okreslajaca komplet wymagan,

dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z odpowiednimi wymaganiami,
protokoty odbioru czgsciowego,

parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

Pozostale wymagania dotyczace odbioru robét zgodnie z ogdélnymi zaleceniami

przedstawionymi w OST.

Odbidér koncowy zakonczonych prac zwigzanych z wykonaniem dachéw o konstrukcji

drewnianej powinien polegac¢ na sprawdzeniu w szczegdlnosci:

zgodnosci  konstrukcji dachu z dokumentacja techniczng 1 warunkami
technicznymi,

rodzaju 1 klasy uzytego drewna, wymiary elementéw oraz sposéb ich
zabezpieczenia przed wilgocia zagrzybieniem oraz dzialaniem ognia w oparciu
o wymagania dokumentacji technicznej i warunkéw technicznych,

prawidlowosci ksztattu i gitéwnych wymiaréw konstrukeji,

prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach 1 rozstawu elementéw
sktadowych,

prawidlowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcji,

dopuszczalnosci odchytek wymiarowych, o ktérych mowa w punkcie 6.1.
niniejszej SST oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego. Do odbioru
koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nizej wymienione dokumenty:
dokumentacje¢ techniczng obiektu i robét,

protokoly badan kontrolnych Iub zaswiadczenie (atesty) jakosci uzytych
materialow,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét,

pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez Nadzoér



Inwestorski.
Odbiér robdt nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ogdélnymi zaleceniami przedstawionymi
w OST. Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje, pokrycia 1 elementy
dachowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W sytuacji gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcj¢ badz okreslong jej czes¢
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami warunkéw technicznych. Konstrukcje
zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy

i przedstawione do odbioru.
4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wymagania dotyczace wykonywania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych zgodnie

z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrgbne opracowanie.

5. Roboty w zakresie okladania (kod wg CPV: 45.26.26.50-2)

5.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

W  przedmiotowych  obiektach  nalezy = wykona¢ izolacje  przeciwwodne
1 przeciwwilgociowe poziome, w postaci gruntu asfaltowego oraz papy asfaltowej 3,2mm
na osnowie z widkniny poliestrowe;j.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji przy zastosowaniu pap termozgrzewalnych nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS
oraz +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap
termozgrzewalnych mozna obnizy¢ w przypadku, gdy rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (okoto +20°C) i wynoszone z nich bezposrednio przed
uloZzeniem na $cianie. Sciana powinna posiada¢ okre§lona réwno$é podioza, powinna
zosta¢ oczyszczona z Kurzu 1 zanieczyszczen oraz zagruntowana roztworem asfaltowym
odpowiednim dla danego rodzaju zastosowanej papy. Podloze betonowe $ciany powinno
by¢ dojrzate i uzyska¢ przed ulozeniem papy wilgotno§¢ mniejszg niz 6%, gdyz w innym
przypadku moze dojs¢ do obnizonej przyczepnosci papy do podtoza i powstawania pod nig
pecherzy powietrznych. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwingé¢ w miejscu, w ktérym
bedzie zgrzewana, a nast¢pnie po przymiarce 1 ewentualnym przycigciu, nalezy ja
ponownie zwing¢. Przy stosowaniu pap termozgrzewalnych na $cianach pionowych zaleca

si¢ umocowac ich gérng krawedz w spos6b mechaniczny. Zasadniczg operacj¢ zgrzewania



nalezy wykonac¢ poprzez rozgrzanie palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy, az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu przy jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniu rolki 1 dociskaniu papy do podtoza $ciany. Wiasciwa jako$¢ zgrzewu papy to
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0cm na calej dtugosci zgrzewu. W sytuacji,
gdy wypltyw masy nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad
za pomocg watka dociskowego z silikonowg rolka. Arkusze papy nalezy taczy¢ z sobg na
zaktady: podtuzny 8 cm oraz poprzeczny 12-15cm. Zaktady powinny zosta¢ wykonane
pionowo, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po $cianie. Miejsca zaktadéw na utozonym
wczesniej pasie papy powinny zosta¢ podgrzane palnikiem i przeciagnigte szpachelkg w
celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu tj. 12-15 cm. Jesli zajdzie potrzeba
ukfadania kilku warstw papy, wowczas nalezy pamigta¢, aby arkusze papy w
poszczegblnych warstwach zostaly przesunigte wzgledem siebie tak, aby zaktady podtuzne
i poprzeczne nie pokrywaly si¢ ze soba.

Uktadanie pap termozgrzewalnych na plaszczyznach poziomych nalezy wykonywac

wedtug zasad jak dla powierzchni pionowych.

Izolacje termiczng $cian fundamentowych stanowi¢ bedzie styropian hydrofobizowany o
grubos$ci 30cm i 25cm.. Izolacje poziomg posadzki stanowi¢ bedzie styropian twardy FS 30
o grubosciach 40cm.

Podloza do przyklejania izolacyjnych ptyt z polistyrenu ekstrudowanego powinny byc¢
nosne, czyste 1 suche oraz wolne od plam i1 wykwitow pochodzenia biologicznego
(w przypadku przyklejania ptyt bezposrednio do podioza) Podloze powinno by¢
zabezpieczone przed podcigganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem woéd
pochodzacych z opadéw atmosferycznych. W przypadku uktadania polistyrenu na
scianach, nieréwnos$ci podioza wigksze niz 1 cm powinny zosta¢ wstepnie wyréwnane,
a ubytki wypetnione zaprawa wyréwnawczg lub szpachlowa.

Podloze pod polistyren ekstrudowany i hydrofobizowany na $cianach fundamentowych
stanowi hydroizolacja - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa na gruncie ktadziona w
dwoéch warstwach zgodnie z instrukcjg producenta. Do przyklejania ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego i hydrofobizowanego zaleca si¢ stosowa¢ metode ptaszczyznowa. W tym
celu nalezy nalozy¢ na plyte porcje zaprawy klejacej odpowiedniej dla danego typu
podioza papowego lub podtoza z masy polimerowo-bitumicznej 1 wykorzystujac prosta
krawedz pacy rozprowadzi¢ cienkg warstwg poprzez dociskanie zaprawy do powierzchni
ptyty. Nastepnie nalezy nanie$¢ dodatkowa porcje zaprawy i rozprowadzi¢ ja po ptycie

zabkowang cze$cig pacy o minimalnych wymiarach zegbéw 10 x 10mm. Po nalozeniu



zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngc
tak, aby uzyska¢ réwng powierzchni¢ z sgsiednimi ptytami. Nadmiar wycisni¢tej zaprawy
powinien zosta¢ usuni¢ty w taki sposob, aby na obrzezach ptyt nie pozostaty zadne jej
resztki. Zaprawa powinna pokrywac cala powierzchni¢ ptyty, a grubos¢ warstwy kleju po
przyklejeniu nie powinna przekracza¢ Icm.

Izolacje¢ termiczng $cian zewngtrznych nadziemnych nalezy wykona¢ ze styropianu
gr.30cm, o A =0,032Wm/K, z krawedziami frezowanymi na zaklad. Styropian klejony do
elewacji, dodatkowo mocowany mechanicznie tgcznikami stalowymi o dlugosci 300mm z
frezowaniem na 60mm. Frez wypetniony trzema elementami styropianowymi po 20mm
grubosci. Nalezy zastosowac 6szt. 1acznikdw na m2 w strefie sSrodkowe;j 1 8 szt. facznikow
na m2 w pasie do 2m od wypuktych naroznikéw Scian.

Izolacja termiczna powinna by¢ ulozona w sposéb ciagly i nieprzerwany. Nalezy
starannie wykona¢ polaczenia poszczegdélnych plyt izolacji. Ewentualne szczeliny
nalezy wypelni¢ pianka. Plyty termoizolacyjne nalezy klei¢ do Sciany nanoszac po ich
obwodzie na brzegach zaprawe w sposob ciagly, tak aby za kazda z plyt stworzy¢

zamknieta przestrzen i uniemozliwi¢ cyrkulacje powietrza.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych do sciany (zrodto: Termo Organika)

W celu uzyskania réwnej powierzchni ulozonych ptyt, cala ptaszczyzne licowa nalezy
przeszlifowa¢ paca z grubym papierem sciernym. Czynnos¢ te nalezy wykona¢ nie
wczesnie] niz po dostatecznym zwigzaniu zaprawy tj. po minimum 48 godzinach od
utozenia ptyt na S$cianie. Warstwe zbrojong z siatki, z widkien szklanych, mozna
wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt do podtoza. W tym celu
nalezy nalozy¢ warstwe zaprawy klejaco - szpachlowej na podioze ciagla i r6wnomierng
warstwg o grubosci okoto 3-4mm na szerokos$¢ siatki zbrojacej i przeciaggna¢ zabkowang
krawedzig pacy, po czym natychmiast wtopi¢ w nig siatke z widkien szklanych, w taki

sposOb, aby zatopiona siatka byla réwnomiernie rozciggnigta i caltkowicie wtopiona Po



zatopieniu siatki catg powierzchni¢ nalezy doktadnie wyréwnaé stosujgc w niezbednych
przypadkach dodatkowa porcje zaprawy. Sgsiednie pasy siatki nalezy przykleja¢ na zaktad
nie mniejszy niz 10cm Pozostale po wyréwnywaniu powierzchni slady pacy nalezy
zeszlifowa¢ papierem Sciernym. Catkowita grubo$¢ warstwy zbrojonej jedng warstwa
siatki powinna wynosi¢ od 3 do Smm.

W projekcie przewidziano uzycie boni na fragmentach elewacji. Uktad geometryczny boni
nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami elewacji projektu architektonicznego. Zaktada si¢
wykonanie boni prostokatnych z listw PCV o szerokosci 2cm 1 3cm. Listwy posiadaja
siatke wzmacniajacg z kazdej strony. Technologia wykonania boni w tej pozycji obejmuje:
trasowanie boni, wycigcie boni w styropianie wycinarkg elektryczng, wyréwnanie boni do
zaktadanego ksztattu, zabezpieczenie pasami siatki (o okoto 10cm wystajacymi z kazdej

strony bruzdy) i klejem.

5.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych poziomych nalezy uzy¢
papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS. Pozostale materiaty powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typéw materiatéw
powinno by¢ zgodne zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu prac izolacyjnych
nalezy stosowa¢ jedynie takie materiaty, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

5.3.  Wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
palnik gazowy jednodyszowy, dwudyszowy lub szesciodyszowy (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni) z we¢zem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
szpachelka, n6z do cigcia papy, watek dociskowy z silikonowg rolkg oraz przyrzad do
prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania w postaci sztywnej, lekkiej i odpowiednio
wygiete] rurki. Waz do palnikéw powinien mie¢ dlugo$¢ minimum 15 m, a butle gazowe
powinny posiada¢ wage 11 lub 33 kg.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przy uzyciu plyt z polistyrenu
ekstrudowanego stosuje si¢ mieszalnik do zaprawy klejacej z odpowiednig koncowka pace
zabkowang do naktadania i wyréwnywania zaprawy klejowej oraz papier $cierny do
szlifowania powierzchni ptyt.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig

korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujagcych wtasciwg jakos¢ rob6t. Wykonawca jest



zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak réwniez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku
materiatéw oraz sprzetu.

Zastosowanie danego rodzaju sprzetu zalezy gtdwnie od potencjalu technicznego danego

Wykonawcy.

54. Kontrola robét

Kontroli podlegaja w szczegdlnosci: jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatéw. w tym ich
wymiaréw, odpowiedniego gatunku i wytrzymalosci, jednorodno$ci materiatu, jakosci
powierzchni zewnegtrznych wykonanych izolacji; ocena prawidiowosci wykonania
zaktadéw materiatu; grubos$¢ spoin zaprawy klejowej i1 jej rozmieszczenie na ptytach;
odchylenie izolowanej powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowo$¢ krawedzi;
pionowos¢ powierzchni i krawedzi ocieplanej lub izolowanej $ciany, a w przypadku
sufitow poziom ocieplonej ptaszczyzny. Dostarczane na plac budowy materiaty 1 zaprawy
klejowe powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materialty i wyroby posiadajg za§wiadczenie o ich jakosci,
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
tzw. badan doraznych. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci danego materiatu lub
w sytuacji, gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadaja wymaganym
normom lub $§wiadectwom ITB, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne.

Wszystkie izolacje i inne elementy z nimi zwigzane powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm 1 instrukcji oraz

dokumentacjg projektowa.

5.5. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiarowanie 1 obmiarowanie rob6t w oparciu o SIWZ i umowg.

5.6.  Odbiér robot

Odbidr robét izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu wczesniejszych kontroli,
o ktérych mowa w punkcie 7.4. niniejszej SST. Prace zwigzane ze ocieplaniem $cian
1 sufitbw powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas
odbioru robdt nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan okre§lonych przez producenta danego

materiatu, zgodnych z wtasciwg aprobatg techniczng wyrobu.



Jezeli w projekcie nie zalecono inaczej maksymalne dopuszczalne odchytki wykonania
izolacji S$cian powinny odpowiada¢ wymaganiom jak dla muréw i nie powinny
przekraczac:
- w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysokosci budynku;
miarodajna jest wysoko$¢ mniejsza,
- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wi¢cej niz 20 mm na
dtugosci 10 m.
Odbiér robot nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ogllnymi zaleceniami przedstawionymi
w OST. W szczegdlnosci odbiorowi podlega:
d) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, do ktérego w szczegdlnosci zalicza
si¢ wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
e) odbiodr estetyczny (catego zakresu prac przed wykonaniem zasypéw fundamentowych
w przypadku ocieplenia z polistyrenu ekstradowanego);
f) odbidér pogwarancyjny miejsc dostepnych (po zakonczeniu okresu gwarancyjnego).
Odbidr catego zakresu prac nastepuje po catkowitym zakonczeniu prac na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych. Pozostate czynnosci odbiorowe zgodnie
z wymaganiami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrgbne opracowanie.
Podczas odbioru rob6t nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan okreslonych w projekcie oraz

zalecen producenta danego materialu, zgodnych z wtasciwg aprobatg techniczng wyrobu.

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrgbne opracowanie.

6. Wykaz norm i dokumentow odniesienia

PN-EN 1059 : 2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatos$ci na Sciskanie.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340 : 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-EN-206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.



