
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BUDOWLANE 

BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM 
 DO BUDYNKU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY 

 wieś Biesiadki, gm. Gnojnik, dz.nr 382, 383, 384 
 

 

 
 
 
 
 
 

 ZAMAWIAJĄCY 
 
GMINA GNOJNIK 
32-864 GNOJNIK 363 
 

WYKONAWCA 
 
ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK I STELMACH SP.J. 
31-153 KRAKÓW 

UL. SZLAK 65 

www.architekturapasywna.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUDZIEŃ 2014 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 

PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. Zakres opracowania, 

2. Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 

 2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

 2.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

 2.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

 2.4. Kontrola robót, 

 2.5. Przedmiar i obmiar robót 

 2.6. Odbiór robót 

 2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

3. Badanie gruntu, 

 3.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

 3.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

 3.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

 3.4. Kontrola robót, 

 3.5. Przedmiar i obmiar robót 

 3.6. Odbiór robót 

 3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

4. Roboty w zakresie gospodarowania terenu, 

 4.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

 4.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

 4.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

 4.4. Kontrola robót, 

 4.5. Przedmiar i obmiar robót 

 4.6. Odbiór robót 

 4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 



5. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby, 

 5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

 5.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

 5.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

 5.4. Kontrola robót, 

 5.5. Przedmiar i obmiar robót 

 5.6. Odbiór robót 

 5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

6. Roboty w zakresie kształtowania terenu, 

 6.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

 6.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

 6.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

 6.4. Kontrola robót, 

 6.5. Przedmiar i obmiar robót 

 6.6. Odbiór robót 

 6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

7. Wykaz norm i aktów odniesienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania są Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych (SST). Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Roboty budowlane zostały 

sklasyfikowane na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), którego stosowanie 

reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. 

W niniejszej SST przedstawiono część grupy Robót Budowlanych (kod wg CPV: 

45.00.00.00-7), w skład której wchodzą: 

1. Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne (kod wg CPV: 45.11.12.00-0), 

2. Roboty w zakresie odwodnienia gruntu (kod wg CPV: 45.11.12.40-2), 

3. Badania gruntu (kod wg CPV: 45.11.12.50-5), 

4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (kod wg CPV: 45.11.12.91-4), 

5. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod wg CPV: 45.11.22.10-0), 

6. Roboty w zakresie kształtowania terenu (kod wg CPV: 45.11.27.00-2),  

 

2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (kod 

robót wg CPV: 45.11.12.00-0) 

 

2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Przygotowanie terenu pod budowę powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem 

istniejących na nim budowli i obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami do nich 

przypisanymi oraz wysokiej roślinności. 

Przygotowanie terenu pod budowę wiąże się również z zagospodarowaniem placu 

budowy, na które składa się: wykonanie ogrodzenia budowy, montaż zaplecza, wykonanie 

stanowisk i tymczasowych obiektów produkcyjnych, wykonanie placów składowych  

i magazynowych, wykonanie przyłączy mediów do zaplecza i dróg tymczasowych. Prace 

związane z zagospodarowaniem terenu zostało szczegółowo opisane w punkcie 4.1. 

niniejszej SST.  

Polega ono głównie na: 

- zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych (dreny, 

przewody rurowe, kable i inne), 

- usunięciu lub zabezpieczeniu przed uszkodzeniem drzew i krzewów. Przed 

przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi 



dojazdowe do terenu budowy oraz na jej obszarze. Drogi dojazdowe powinny 

zostać oznakowane jako miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej 

ostrożności,  

- usunięciu rumowisk, wysypisk odpadów oraz gleby zanieczyszczonej związkami 

chemicznymi (jeśli takie występują), czynności te powinny być wykonane  

z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 

- usunięciu darniny i gleby, 

- usunięciu drzew kolidujących z lokalizacją docelowych obiektów budowlanych  

 

W zakres robót ziemnych, przewidzianych do wykonania zgodnie z niniejszą ST, 

wchodzą roboty wykonywane za pomocą sprzętu zmechanizowanego, polegające 

na: 

- wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego pod zaprojektowany budynek oraz 

przygotowanie podłoża pod wykonanie fundamentów dla tego obiektu, zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej 

- prace ziemne związane z przeprowadzeniem przyłączy tymczasowych i stałych 

- prace ziemne związane z przebudową istniejącej sieci ciepłowniczej 

- prace ziemne związane z przygotowaniem podłoża pod wykonanie przyszłych dróg 

i chodników. 

 

Należy:  

• wykopy wykonywać w okresie suchym. W przypadku wystąpienia opadów 

atmosferycznych wykopy należy zabezpieczyć, przed gromadzeniem się wody w 

wykopie, np. folią, 

• wykopy nie mogą pozostawać otwarte, po ich wykonaniu należy natychmiast 

przystąpić do betonowania, 

• w wypadku gromadzenia się wody w wykopie wodę należy natychmiast z wykopu 

usunąć, 

• w wypadku uplastycznienia się gruntów w wykopie grunty takie należy wymienić, 

• ostatnią warstwę wykopu należy wybierać ręcznie, aby nie dopuścić do naruszenia 

struktury szkieletu gruntowego gruntów zalegających w dnie wykopów, 

• nachylenie zboczy wykopu w tego typu gruntach powinno wynosić 1 : 1,25. 

Prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym – grunt pod 

fundamentami podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa. 

W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego geotechnika mniej korzystnych od 



założonych w projekcie warunków gruntowych, w szczególności wyższego do założonego 

poziomu wody gruntowej, należy skontaktować się z autorem opracowania w celu 

uzgodnienia sposobu prowadzenia dalszych prac. 

Przed rozpoczęciem wykopów należy szczegółowo zapoznać się uzbrojeniem terenu  

i uzyskać od Inspektora Nadzoru pisemne zezwolenie w dzienniku budowy na 

prowadzenie robót sprzętem zmechanizowanym. Wykopy należy wykonywać zgodnie  

z przepisami BHP przy zachowaniu odpowiednich pochyleń skarp w zależności od 

głębokości wykopu i kategorii gruntu. 

Nachylenie ścian wykopów powinno wynosić 1: 1,25. Ściany wykopów należy 

kształtować lub obudowywać w taki sposób, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

Należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać 

stateczność gruntu. Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdej porze 

roku. Ściany wykopu nie mogą zostać podcinane, a powstałe nawisy, ewentualnie inne 

resztki budowli, fragmenty nawierzchni dróg lub głazy narzutowe, które zostały odsłonięte 

podczas wydobywania gruntu, należy niezwłocznie usunąć. Sposób zabezpieczenia 

wykopu powinien być dobrany w zależności od: rodzaju gruntu, głębokości wykopu, 

wymiarów wykopu, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciążeń, czasu 

trwania wykopu, warunków miejscowych oraz kalkulacji kosztów. Obudowa wykopu 

powinna odpowiadać stawianym jej wymaganiom. Jeżeli wzdłuż górnych krawędzi 

wykopów będzie odbywał się ruch ludzi, należy ukształtować podłużne pasy o szerokości 

co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować się ukopany grunt ani inne 

przeszkody. Zlokalizowanie drogi tymczasowej wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu, 

powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem obliczeń z uwzględnieniem 

najniekorzystniejszego oddziaływania parcia gruntu przy obciążonym naziomie na budowę 

wykopu. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie wykonywał wykopy sprzętem 

przekazującym drgania na podłoże gruntowe należy ocenić wpływ tych drgań na istniejące 

lub już wykonane konstrukcje. Dno i skarpy lub ściany wykopu stałego należy trwale 

wzmocnić. Roboty ziemne należy wykonywać w suchym okresie przy dodatnich 

temperaturach powietrza. Przy wykonywaniu wykopów sprzętem zmechanizowanym 

należy pamiętać o tym, iż ostatnią warstwę gruntu przed osiągnięciem wymaganego 

poziomu spodu fundamentów o miąższości 0,10 m ÷ 0,20 m należy wykonać metodą 

ręczną, tuż przed wykonaniem prac fundamentowych, celem uchronienia gruntu przed 

wpływem czynników atmosferycznych oraz nieumyślnym spulchnieniem przez sprzęt 

kopiący. 

Dno wykopu przed wykonaniem fundamentów należy przekonsolidować stosując ciężki 



sprzęt (walce), dla poprawy parametrów gruntów potencjalnie zapadowych. 

 Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do: wymiarów fundamentów w 

planie, głębokości wykopu, zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w 

wykopie, rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu (obudowa czy bezpieczne 

nachylenie skarp) oraz od szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej. Szerokość 

przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, a 

gdy na ścianach przyszłej konstrukcji ma zostać wykonana izolacja - nie mniejsza niż 0,80 

m. W przypadku wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych dla przeprowadzenia 

przewodów infrastruktury technicznej minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów o 

głębokości od 1,0 m do 1,25 m, bez przestrzeni roboczej, powinna wynosić 0,60 m, a w 

przypadku układania rurociągów i drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony. 

Szczegółowy zakres i wielkość prac ziemnych i przygotowawczych został ujęty w 

przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej. 

Tolerancje projektowanych wymiarów liniowych oraz rzędnych dla robót ziemnych 

powinny zostać określone w projekcie i być nie większe niż: 

± 4 cm dla rzędnych w siatce kwadratów, 

± 5 cm dla rzędnych dna wykopu fundamentowego, 

± 3 cm dla rzędnych dna wykopu dla rurociągu w gruntach spoistych, 

± 5 cm dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów  

o szerokości dna poniżej 1,5 m, 

± 15 cm dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m, 

± 5 cm dla odległości krawędzi dna od ustalonej w planie osi wykopów dla przewodów 

podziemnych, 

± 10 cm dla wymiarów w pionie wykopów dla przewodów podziemnych, 

± 10% dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych, 

± 5% dla nachylenia skarp wykopów dla przewodów podziemnych. 

Zasypywanie wykopów powinno zostać wykonane bezpośrednio po wykonaniu w nich 

przewidzianych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania należy oczyścić dno wykopów  

z odpadków materiałów budowlanych lub jeśli zachodzi taka potrzeba należy je odwodnić. 

Do zasypywania wykopów fundamentowych należy użyć materiału zgodnego  

z wymaganiami określonymi w projekcie. Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być 

dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania  

i wynoszącej: 

- nie więcej niż 25 cm, przy zastosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 

- od 0,5 do 1,0 m, przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym lub ciężkimi 



tarczami, przy czym grubość warstwy powinna zostać dobrana w zależności od 

ciężaru płyty i wysokości jej spadania, jednak nie może być ona większa niż 

grubość płyty, 

- około 0,4 m, przy zastosowaniu zagęszczania urządzeniami wibracyjnymi. 

Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie w bezpośredniej bliskości ścian powinno zostać 

wykonane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia mechanicznego izolacji 

wodochronnej i  termoizolacji ściany fundamentowej. 

 

 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiał przeznaczony do zasypki nie powinien zawierać zanieczyszczeń w postaci torfu, 

darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp. materiałów oraz nie powinien być 

zamarznięty. Jeżeli w zasypywanym wykopie przebiega fragment przewodu lub rurociągu, 

to użyty do zasypu materiał oraz sam sposób zasypywania nie powinien spowodować 

uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji ściany konstrukcji. 

Grunt przeznaczony do wbudowania należy poddać badaniu laboratoryjnemu. Po 

zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru danej partii materiału może on zostać 

wbudowany i odpowiednio zagęszczony. 

 

2.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonywania wykopów zaleca się zastosowanie koparek podsiębiernych o pojemności 

łyżki co najmniej 0,40 m
3 

lub innych o zbliżonych parametrach. Do przewozu urobku 

zaleca się stosowanie samochodów wywrotek lub skrzyniowych, a w przypadku 

niewielkich wykopów, jak np. pod ogrodzenia, sprzętu do transportu ręcznego w postaci 

taczek lub „japonek”. Do odspojenia gruntu można użyć specjalnego osprzętu 

montowanego na ramię koparki, a w przypadku robót ręcznych kilofów, łopat, szufli, 

szpadli, oskardów, drągów stalowych i młotów lub narzędzi zmechanizowanych w postaci 

pługów, łopat mechanicznych i młotów pneumatycznych. Do odspojenia i przesuwania 

urobku po terenie stosuje się spycharki i równiarki, natomiast do robót pomocniczych 

służą maszyny spulchniające, zrywarki, spulchniarki i pługi. Zagęszczenie wbudowanego 

gruntu powinno odbywać się przy użyciu zagęszczarek spalinowych, płyt wibracyjnych 

lub ubijaków. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach 

ziemnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak 

również wytrzymałości. Stosowany przy robotach ziemnych sprzęt powinien mieć ustalone 

parametry techniczne i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 



wymaganiami producenta. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 

technicznym, eksploatowany na budowie powinien mieć aktualnie ważne dokumenty 

uprawniające do jego eksploatacji. Używany na budowie sprzęt do robót ziemnych można 

uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i działania. 

Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego pracy jest 

zabronione. 

 

2.4. Kontrola robót 

Kontroli podlegają rodzaje i stany gruntów, przydatność danego gruntu do dalszego 

wbudowania, poziomy wód gruntowych w podłożu oraz wymiary budowli ziemnych. Dno 

wykopów przed budową fundamentów powinno zostać sprawdzone przez geologa, który  

w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o ewentualnej konieczności wymiany 

gruntów i ich właściwego zagęszczenia. 

Kontrola wykonania wykopów obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności 

wykonania wykopów z projektem i wymaganiami normowymi, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na: 

- zabezpieczenie skarp wykopów, 

- obudowę ścian wykopów, 

- prawidłowość odwodnienia wykopu, 

- dokładność wykonania wykopu obejmująca jego usytuowanie, wykończenie, 

wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp. 

Sprawdzanie punktów wysokościowych należy przeprowadzać niwelatorem, natomiast 

lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem 

niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm, na każdym obiekcie oddzielnie. 

Wyniki kontroli powinny być porównywalne z wymaganiami przedstawionymi  

w projekcie. Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami 

geodezyjnymi w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m 

oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, np. załamania profilu podłużnego lub 

zmiany kształtu, przy czym powinny być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym 

odcinku. Wymagane tolerancje wykonania wykopów podano w punkcie 2.1. niniejszej 

SST. Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robot możliwych do skontrolowania po 

ich ukończeniu należy sporządzić protokół, który zostanie potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

2.5. Przedmiar i obmiar robót 



Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

 

2.6. Odbiór robót 

Wykopy fundamentowe wymagają komisyjnego odbioru przez konstruktora i geologa. 

Odbiór częściowy robót należy przeprowadzać w przypadku robót ulegających zakryciu  

(np. przygotowanie terenu, podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji, zagęszczenie 

poszczególnych warstw gruntu itp.) przed przystąpieniem do następnej fazy robót 

uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach 

późniejszych. Odbioru należy dokonywać w oparciu o wyniki odpowiednich badań  

i kontroli. Odbiór końcowy robót ziemnych powinien zostać przeprowadzony po ich 

zakończeniu i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej łącznie  

z protokołami z odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu wykonywanych robót. 

Jeśli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór 

końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i Polskiej 

Normie, to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. Roboty, 

które zostały uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić 

w ustalonym terminie i przedstawić do ponownego odbioru. Roboty, które po wykonaniu 

poprawek będą nadal wzywały brak zgodności z wymaganiami należy ocenić pod 

względem bezpieczeństwa, konstrukcji, trwałości i jakości albo dokonać ich rozbiórki,  

a następnie wykonać ponownie albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki 

tego obniżenia dla konstrukcji. 

 

2.7. Roboty tymczasowe 

Do robót tymczasowych przy wykonywaniu robót ziemnych należą następujące prace: 

oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej, ich zmagazynowanie, usunięcie 

kamieni i gruntu o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót 

ziemnych oraz zabezpieczenie przed usuwiskami gruntu. Ogólny opis robót tymczasowych 

przedstawiono w OST, stanowiącej odrębne opracowanie. 

 

3. Badanie gruntu (kod wg CPV: 45.11.12.50-5) 

 

3.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinno zostać zweryfikowane rozpoznanie 

geotechniczne podłoża gruntowego w celu określenia rodzaju, miąższości warstw gruntów 

zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustaleniu rzeczywistych warunków wodno-



gruntowych w podłożu. Wyniki kontrolnych badań podłoża gruntowego powinny zostać 

porównane z dokumentacją geotechniczną. Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy 

od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej, która będzie 

posadowiona w wykopie. 

Badania gruntów w wykopach wykorzystuje się głównie w celu kontroli ich zgodności 

z projektem (rodzaj i stan gruntu), a niekiedy także dla oceny zagęszczenia gruntu w dnie 

i skarpach wykopu. Rodzaje i zakres badań powinien określać projekt. W przypadku braku 

tych danych w projekcie dla budowli I i II klasy zaleca się pobierać do badań co najmniej 

2 próbki z każdej warstwy o odmiennych właściwościach geotechnicznych oraz co 

najmniej jedną na 5.000 m2 powierzchni skarp i dna, jeśli nie występują zmiany gruntu.  

W pobranych próbkach określa się: 

a) uziarnienie, 

b) wilgotność, 

c) gęstość objętościową w miarę potrzeby, 

d) granicę Atterberga w miarę potrzeby, 

e) parametry zagęszczalności (Wopt i ρds) w miarę potrzeby. 

Dla wykopów, których głębokość nie przekracza 5 m, a kubatura 5,000 m
3
 oraz dla 

budowli klasy III i IV dopuszcza się tylko badanie makroskopowe. Dodatkowo należy 

wykonać: 

a) pomiary zwierciadła wody gruntowej przy wykonywaniu wykopów w przypadku, 

gdy możliwe jest naruszenie struktury gruntu w wyniku działania ciśnienia 

spływowego, 

b) pomiary zwierciadła wody gruntowej w podłożu (np. określenie położenia krzywej 

degresji), 

c) badania parametrów wytrzymałościowych, 

d) pomiary osiadania podłoża. 

 

3.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiał pobrany do badań gruntu powinien odpowiadać założeniom przyjętym  

w dokumentacji geotechnicznej i wymaganiom jakie określa Polska Norma w zależności 

od rodzaju gruntu zalegającego w podłożu. W przypadku, gdy grunt posiada zbyt małą 

nośność, a zalega bezpośrednio w miejscu przewidzianego obiektu, powinien on zostać 

usunięty lub wzmocniony zgodnie z projektem. 

 

3.3. Wymagania dotyczące sprzętu 



Do przeprowadzenia badań gruntu należy używać sprzętu lub urządzeń, odpowiednich dla 

danego rodzaju badania oraz zgodnych z technicznymi wymaganiami normowymi. 

Poszczególny typ badania posiada swoją specyfikę, od której uzależniony jest sposób 

pobierania próbek do badania i rodzaj pojemników na badany grunt. Pojemniki do 

pobierania gruntu powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Dodatkowo powinny zostać odpowiednio opisane, opakowane  

i przechowywane w sposób zgodny z wymaganiami normowymi. 

 

 

3.4. Kontrola robót 

W przypadku badań gruntów kontrola robót sprowadza się do sprawdzenia prawidłowości 

pobrania próbek, warunków ich przechowywania oraz wykonania poszczególnych badań. 

Wszystkie te czynności powinny odpowiadać szczegółowym wymaganiom normowym 

oraz zapisom dokumentacji geotechnicznej. 

 

3.5. Obmiar i przedmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

 

3.6. Odbiór robót 

Podczas odbioru robót należy kierować się ogólnymi zasadami opisanymi w OST, która 

stanowi oddzielne opracowanie. 

 

3.7. Roboty tymczasowe 

Wykonanie robót tymczasowych powinno być zgodne z podstawowymi założeniami 

określonymi w OST, która stanowi oddzielne opracowanie 

 

 

4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (kod wg CPV: 45.11.12.91-4) 

 

4.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Zagospodarowanie placu budowy związane jest z wykonaniem tymczasowych elementów 

placu budowy, które po zakończeniu robót budowlanych zostaną zdemontowane  

i rozebrane. Do podstawowych elementów zagospodarowania placu budowy należą: 

ogrodzenie terenu, montaż zaplecza budowy, wykonanie stanowisk i tymczasowych 

obiektów produkcyjnych, wykonanie placów składowych i magazynowych, wykonanie 



dróg tymczasowych, wykonanie tymczasowych przyłączy dla potrzeb budowy. 

Teren budowy powinien zostać trwale wydzielony poprzez wykonanie tymczasowego 

ogrodzenia, np metalowego z blachy fałdowej o wysokości 150 – 200 cm. W ogrodzeniu 

tym należy przewidzieć wykonanie co najmniej jednej bramy o szerokości minimum 300 

centymetrów. 

W pobliżu bramy wjazdowej należy wykonać furtkę o szerokości 80 – 100 cm, 

przeznaczoną dla personelu budowy. Na terenie budowy należy przewidzieć 

zlokalizowanie pomieszczeń dla kierownictwa budowy oraz pomieszczeń socjalno-

bytowych dla pracowników budowy. 

Zaleca się stosowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, które w razie potrzeby 

można rozbudować lub zestawić w sposób piętrowy. Zaplecze powinno obejmować 

pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy, pomieszczenia socjalne dla 

pracowników budowy składające się z szatni, umywalni i jadalni, a także pomieszczenia 

toalet i magazynowe. 

Wielkość niezbędnej powierzchni zaplecza należy obliczyć indywidualnie w zależności od 

ilości pracowników przewidzianych do realizacji obiektu przez Wykonawcę zadania. 

Wraz z montażem zaplecza budowy planuje się wykonanie tymczasowych stanowisk oraz 

obiektów budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów 

budowlanych. W tym celu należy przewidzieć montaż tymczasowych wiat, w których 

zlokalizowane zostaną: warsztat zbrojarski, ciesielnia oraz stanowisko przygotowania 

zapraw i betonów. 

Na terenie budowy należy przewidzieć również wykonanie tymczasowych placów 

składowych i magazynowych. Nawierzchnie placów należy wykonać z tych samych 

materiałów co nawierzchnie tymczasowych dróg na terenie budowy. 

W celu właściwego składowania materiałów na placu powinny zostać zlokalizowane 

odpowiednie dla każdego rodzaju materiału stojaki, przegrody oraz półki, zapewniające 

bezpieczne korzystanie z placu składowego przez pracowników budowy. 

Na terenie budowy należy wykonać tymczasowe drogi, po których odbywał się będzie 

ruch technologiczny pojazdów budowy. Dojazd w postaci drogi tymczasowej należy 

zapewnić także do zaplecza budowy i obiektów pomocniczych, celem ich prawidłowego 

funkcjonowania. Do wykonania dróg tymczasowych można użyć prostokątnych, pełnych 

płyt prefabrykowanych układanych na podsypce piaskowej przy użyciu dźwigu 

samochodowego. Ułożenie jednego rzędu takich płyt pozwoli na uzyskanie niezbędnej  

3 metrowej szerokości drogi tymczasowej. Przy placach składowych należy zastosować 

poszerzenie drogi do szerokości minimum 3,5 m. Poszerzenia również należy wykonać na 



łuku drogi. Przy wyjeździe z placu budowy należy zlokalizować stanowisko do mycia kół 

samochodowych z pozostałości zanieczyszczeń budowlanych. Drogi tymczasowe powinny 

zostać odpowiednio oznakowane, tak aby ruch technologiczny odbywał się w sposób 

zapewniający wymagany poziom bezpieczeństwa. 

Na terenie budowy należy przewidzieć ciągi piesze dla pracowników budowy  

z odpowiednim ich zabezpieczeniem jeśli znajdują się na pochyłościach lub zboczach  

np. przy użyciu pochylni lub schodów, spełniających odpowiednie wymagania przepisów 

BHP. Transport poziomy na placu budowy będzie realizowany przy pomocy samochodów 

wyładowczych lub skrzyniowych, wózków widłowych oraz ręcznych urządzeń 

transportowych. W przypadku transportu pionowego, wszystkie urządzenia transportowe 

powinny zostać dobrane w taki sposób, aby zapewniały wymagany udźwig oraz wysięg, a 

także zapewniały wymagany poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac 

budowlanych. W celu prawidłowego funkcjonowania budowy wraz z zapleczem należy 

zapewnić wykonanie tymczasowych przyłączy wszystkich niezbędnych mediów na placu 

budowy. 

 

4.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Rodzaj materiałów użytych do wykonania zagospodarowania placu budowy zależy od 

potencjału technicznego i ekonomicznego Wykonawcy robót. Użyte materiały powinny 

zapewniać trwałość poszczególnych elementów zagospodarowania terenu oraz spełniać 

wymagania z zakresu przepisów BHP. Do wykonania urządzenia należy użyć ogrodzenia 

systemowego z blachy fałdowej lub siatki stalowej, ogrodzeniowej rozpiętej na słupkach 

drewnianych lub stalowych. Do budowy zaplecza zaleca się użycie kontenerów 

systemowych, które można w razie konieczności ze sobą zestawiać w sposób piętrowy. 

Stanowiska i tymczasowe obiekty produkcyjne są wykonywane indywidualnie i mogą 

posiadać konstrukcję drewnianą lub stalową. Do budowy dróg tymczasowych, placów 

składowych i magazynowych zaleca się użycie żelbetowych płyt pełnych lub warstwy 

tłucznia odpowiednio zagęszczonego. Materiały, które będą magazynowane na placach 

składowych, należy składować zgodnie z warunkami technicznymi, tak aby zostały 

zachowane ich podstawowe właściwości oraz nie uległy one zniszczeniu. Materiały 

szczególnie narażone na działanie wilgoci i opadów atmosferycznych powinny zostać 

zmagazynowane w specjalnie przeznaczonych do tego celu wiatach tymczasowych. 

 

4.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Do montażu kontenerów stanowiących zaplecze budowy należy używać żurawi 



montażowych typu samochodowego o minimalnym wysięgu 5 m i udźwigu minimum 3,5 

t. Tego samego sprzętu należy użyć do układania płyt żelbetowych stanowiących 

nawierzchnię dróg tymczasowych, placów magazynowych i składowych. W przypadku 

nawierzchni z tłucznia do jego zagęszczenia należy użyć walców drogowych lub 

zagęszczarek spalinowych. Do budowy pomocniczych obiektów tymczasowych należy 

użyć urządzeń i sprzętu elektrycznego. Wykopy dla przeprowadzenia przyłączy należy 

wykonywać przy użyciu koparek podsiębiernych lub ręcznie przy użyciu łopat, szufli  

i szpadli. 

 

4.4. Kontrola robót 

Kontrola robót polega na sprawdzeniu jakości wykonania elementów zagospodarowania 

budowy i materiałów użytych do ich budowy oraz zgodności z dokumentacją projektową. 

Kontroli podlega również prawidłowość rozmieszczenia i wykończenia poszczególnych 

obiektów i elementów składających się na zagospodarowanie placu budowy. Dodatkowo 

należy sprawdzić czy wykonane elementy spełniają wymagania wynikające z przepisów 

BHP i innych aktów odniesienia. 

 

4.5. Obmiar i przedmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

 

4.6. Odbiór robót 

Do odbioru robót związanych z wykonaniem elementów zagospodarowania placu budowy 

należy przystąpić po dokonaniu kontroli, o której mowa w punkcie 5.4. niniejszej SST. 

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi odbioru podanymi  

w OST, która stanowi oddzielne opracowanie. 

 

4.7. Roboty tymczasowe 

Ogólne zasady dotyczące robót tymczasowych zostały przedstawione w OST, która 

stanowi odrębne opracowanie. 

 

5. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod wg CPR: 45.11.22.10-0) 

 

5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Usunięcie wierzchniej warstwy gleby, tzw. humusu należy przeprowadzić przed 

rozpoczęciem właściwych robót ziemnych. Przy niwelacyjnych pracach ziemnych 



wykonywanych poza obiektem budowlanym darń i wierzchnią warstwę gleby można 

pozostawić w przypadkach, gdy nasyp ma mieć wysokość większą niż 1,0 m. Usunięcie 

wierzchniej warstwy gleby powinno zostać wykonane na powierzchni odpowiadającej 

obrysowi zewnętrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiększonemu o około 0,5 m 

do 1,0 m z każdej strony. W przypadku gdy darnina ma zostać ponownie wykorzystana, 

należy jej płaty układać w stosy o wysokości do 1,0 m, z zastrzeżeniem, aby płaty te były 

zwrócone do siebie murawą. 

 

5.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Podczas prac związanych z usunięciem wierzchniej warstwy ziemi dokonuje się 

odspojenia od gruntu rodzimego i przetransportowania na miejsce przeznaczenia warstwy 

humusu. Materiał ten może zostać ponownie użyty do zabezpieczenia skarp budowli 

ziemnych po odpowiednim jego przechowywaniu albo może zostać wywieziony z terenu 

budowy na miejsce zwałki. Zazwyczaj zrywana warstwa humusu posiada miąższość o 

grubości około 15 cm. 

 

5.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Do usuwania wierzchniej warstwy gleby należy użyć sprzętu zmechanizowanego. Do 

sprzętu tego możemy zaliczyć spycharki lub koparko-ładowarki, w przypadku robót 

drogowych zrywarki oraz równiarki, a w przypadku niewielkich powierzchni do usuwania 

humusu można użyć narzędzi ręcznych w postaci łopat, szpadli i szufli. Do transportu 

darniny stosuje się samochody skrzyniowe lub wywrotki. W przypadku ręcznego 

odspajania i usuwania wierzchniej warstwy gruntu, do jego transportu można użyć taczek 

lub „japonek”. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach 

ziemnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak 

również wytrzymałości. Stosowany przy robotach ziemnych sprzęt powinien mieć ustalone 

parametry techniczne i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

wymaganiami producenta. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 

technicznym, eksploatowany na budowie powinien mieć aktualnie ważne dokumenty 

uprawniające do jego eksploatacji. Używany na budowie sprzęt do robót ziemnych można 

uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i działania. 

Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego pracy jest 

zabronione. 

 

 



5.4. Kontrola robót 

Podczas wykonywania prac związanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gruntu, należy 

dokonywać kontroli poszczególnych etapów robót. Z uwagi na fakt, iż usunięcie humusu 

jest pracą „ulegającą zakryciu”, jej kontrolę należy przeprowadzić w trakcie wykonywania 

robót i zaraz po wykonaniu. Kontroli podlega jakość wykonania prac, wymiary 

powierzchni, z której miał zostać usunięty humus, grubość usuniętej warstwy gleby,  

a także prawidłowość transportu i składowania darniny. 

 

 

5.5. Obmiar i przedmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

 

5.6. Odbiór robót 

Usunięcie humusu podlega odbiorom częściowym, które powinny być przeprowadzone 

przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, uniemożliwiającej dokonanie 

odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Odbioru należy dokonać 

na podstawie wyników kontroli, o której mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Jeżeli 

wszystkie badania, kontrole i odbiory robót wykazują że zostały spełnione wymagania 

określone w projekcie i w odpowiednich normach, to wówczas wykonane roboty związane 

z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

Roboty, które uznano przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić 

w ustalonym terminie i przedstawić do ponownego odbioru 

 

5.7. Roboty tymczasowe 

Wykonanie robót tymczasowych powinno być zgodne z ogólnymi zasadami podanymi  

w OST, która stanowi odrębne opracowanie. 

 

 

6. Roboty w zakresie kształtowania terenu (kod wg CPV: 45.11.27.00-2) 

 

6.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Roboty związane z kształtowaniem i niwelacją terenu należy prowadzić w takiej 

kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód 

opadowych. 

W celu ochrony wykopów przed  niekontrolowanym napływem wód opadowych, 



powierzchnię otaczającego terenu należy wyprofilować ze spadkami umożliwiającymi 

odpływ wody poza teren robót. W sytuacji, gdy w górnej części podłoża występują grunty  

o współczynniku filtracji k10 ≤ 10
-5

 m/s, to wówczas powierzchnię podłoża należy 

ukształtować ze spadkami poprzecznymi od 3 % do 5%. W razie potrzeby, od strony 

spadku terenu należy wykonać rowy ochronne, zlokalizowane poza prawdopodobnym 

klinem odłamu skarpy wykopu. Na prace związane z kształtowaniem terenu składają się 

roboty opisane w punktach 2.1., 3.1., 4.1. i 5.1. niniejszej SST. 

 

 

6.2. Wymagania dotyczące materiałów 

W przypadku robót w zakresie kształtowania terenu, należy przestrzegać takich wymagań 

jak dla materiałów przy robotach ziemnych, opisanych w punkcie 2.2. niniejszej SST. 

 

6.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania prac związanych z kształtowaniem terenu należy użyć sprzętu, który 

opisano w punktach 2.3., 3.3., 4.3. i 5.3. niniejszej SST 

 

6.4. Kontrola robót 

Przeprowadzenie kontroli robót związanych z kształtowaniem terenu należy wykonać 

zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 2.4., 3,4., 4.4. i 5.4. niniejszej SST. 

 

6.5. Obmiar i przedmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

 

6.6. Odbiór robót 

Odbiór robót związanych z kształtowaniem terenu powinien zostać przeprowadzony po ich 

zakończeniu na podstawie kontroli, o której mowa w punkcie 7.4. niniejszej SST. Jeżeli 

wszystkie przewidziane kontrole i odbiory robót wykażą że zostały spełnione wymagania 

określone w projekcie i w Polskiej Normie, to wykonane roboty związane  

z kształtowaniem terenu należy uznać za zgodne z wymaganiami. Roboty uznane podczas 

odbioru za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w ustalonym terminie  

i przedstawić do ponownego odbioru. 

 

6.7. Roboty tymczasowe 

Prace tymczasowe należy przeprowadzić w oparciu o zasady ogólne podane w OST, która 



stanowi odrębne opracowanie. 

 

 

7. Wykaz norm i dokumentów odniesienia 

• PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu". 

• PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie". 

• PN-B-02479 : 1938 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 

ogólne". 

• PN-B-06050 : 1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne". 

• PN-B-02481 : 1998 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole ustawowe, 

jednostki miary". 

• PN-B-0248 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów". 

• PN-B-04452 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu". 
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1. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania są Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego. Roboty budowlane zostały sklasyfikowane na podstawie 

wspólnego Słownika Zamówień (CPV), którego stosowanie reguluje Rozporządzenie 

Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. W niniejszej SST przedstawiono część 

grupy o nazwie Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w skład której wchodzą: 

1. Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod wg CPV: 45.22.35.00-1), 

2. Roboty murarskie i murowe (kod wg CPV: 45.26.25.00-6), 

3. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (kod wg 

CPV:45.26.10.00-4), 

4. Roboty w zakresie okładania (kod wg CPV: 45.26.26.50-2), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod wg CPV: 45.22.35.00-1) 

 

2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Roboty budowlane związane z wykonaniem konstrukcji z betonu zbrojonego obejmują na. 

ogół następujące czynności: 

- ustawienie deskowania konstrukcji, 

- przygotowanie i montaż zbrojenia, 



- przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

- pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton 

wymaganej wytrzymałości. 

Do wykonania żelbetowych ław i stóp należy użyć deskowań zinwentaryzowanych, 

najlepiej w postaci elementów drobno- i średniowymiarowych. Do realizacji ścian należy 

użyć podkładu deskowań ze standardowych płyt formujących  

z obrzeżami i żebrami stalowymi oraz dźwigarkami odpowiednimi dla danego systemu. 

Dla zapewnienia dokładnej regulacji pionowej deskowania, ramy oraz stemple posiadają 

nastawne podnośniki śrubowe, górne i dolne. Usztywnienie poziome podpór może być 

zrealizowane np, przy użyciu rur stalowych pochodzących z rusztowań. Ograniczenie 

poziomego przesunięcia tego usztywnienia zapewnia oparcie rur o wcześniej wykonane 

konstrukcje (żelbetowe lub stalowe) lub zastosowanie stężeń krzyżakowych, 

dwukierunkowych w polach skrajnych i środkowych. Mocowanie elementów deskowania 

należy wykonać przy użyciu typowych łączników krzyżakowych i widełkowych. Płyty 

deskowania należy układać w dopasowanym, szczelnym układzie z zastosowaniem taśm 

uszczelniających. Do rozpierania płyt deskowań bocznych należy zastosować typowe 

zastrzały rurowe z możliwością rektyfikacji. Do uzupełnień deskowań i stemplowań 

można użyć elementów drewnianych. 

Każde deskowanie przed przystąpieniem do robót betonowych i zbrojarskich powinno 

zostać sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robót, a fakt ten 

powinien zostać odnotowany w protokole i dzienniku budowy. Zbrojenie elementów 

należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej po uprzednim 

przygotowaniu systemowych urządzeń formujących. Dostarczone na budowę zbrojenie w 

postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinno mieć zaświadczenie o jakości 

(atest hutniczy), wydawany na prośbę Zamawiającego. 

Pręty stalowe, przed ich zastosowaniem do wkładek zbrojeniowych zgodnie  

z projektem, należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub 

innych zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane za pomocą metod 

nie powodujących zmian we właściwościach technicznych stali ani też późniejszej korozji. 

Pręty stosowane do budowy wkładek zbrojeniowych powinny być proste. Pręty można 

prostować metodą wyciągania z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa 

dotyczących ogrodzenia i oznaczenia stanowiska pracy, a także miejsca zamocowania 

prętów oraz trasy z obu stron toru wyciągowego. Wyprostowane pręty podlegają 

przycięciu na wymaganą długość. Pręty można ciąć za pomocą nożyc ręcznych, jeśli 

średnica pręta nie przekracza 20 mm. Powyżej tej wartości pręty należy docinać 



mechanicznie. Docięte na wymiar pręty, w miejscach, których wymaga tego dokumentacja 

projektowa, należy poddać procesowi gięcia. Gięcie prętów o średnicy do 20 mm można 

wykonywać ręcznie lub mechanicznie, natomiast powyżej tej wielkości jedynie w sposób 

mechaniczny. Przygotowanie prętów zbrojeniowych oraz niektórych gotowych elementów 

odbywa się na stołach zbrojarskich przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń i maszyn. 

Ustawianie i układanie elementów zbrojenia należy wykonywać według przygotowanych 

schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą 

umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia 

deskowań, pomostów transportowych oraz innych urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu, w taki sposób, aby było 

zabezpieczone przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiału 

i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety powinny zostać ułożone  

w deskowaniu w taki sposób, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom 

podanym w projekcie. 

Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu,  

a zbrojenie powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 

Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych może być wykonywany bezpośrednio  

w deskowaniu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót 

zbrojarskich. 

Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich powinien być wykonywany 

dokładnie według rysunków roboczych elementów, a poszczególne siatki i szkielety 

powinny być usytuowane zgodnie z projektem. Przy montażu zbrojenia płyt siatkami 

zgrzewanymi należy zwrócić uwagę na prawidłowe usytuowanie prętów nośnych  

i rozdzielczych w sposób zapewniający projektowaną wysokość użytkową elementu. 

Obrócenie siatki, czyli zmiana położenia prętów rozdzielczych i głównych, może 

spowodować zmniejszenie nośności elementu oraz znaczne przesunięcie pionowe  

w stykach siatek. 

Szkielety przestrzenne konstruuje się ze szkieletów płaskich, siatek i prętów, które łączy 

się za pomocą zgrzewania punktowego lub spawania łukowego. Elementy zaleca się 

wykonywać bez połączeń na zakład prętów nośnych szkieletów. Na długości łączenia 

należy wykonywać strzemiona zamknięte. Kolejność i sposób łączenia fragmentów 

szkieletów pomiędzy sobą powinna być zgodna z informacjami na ten temat określonymi 

w projekcie konstrukcyjnym. Zbrojenie powinno składać się, jeśli jest to możliwe,  

z prętów nie przerywanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu 

konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może być spełniony, odcinki prętów mogą być łączone 



za pomocą spajania lub dopuszczalnie na zakład. Pręty ze stali A-0, A-I, A-II, A-III i A-

IIIN można spajać za pomocą zgrzewania elektrycznego doczołowego, spawania 

elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego). Zaleca się, 

aby łączenie prętów występowało w tych przekrojach konstrukcji, w których nośność 

prętów nie jest w pełni wykorzystana. Prętów o średnicy 25 mm i większej oraz zbrojenia 

w elementach konstrukcji, w których cały przekrój pracuje na rozciąganie nie należy 

łączyć na zakład. 

Po zmontowaniu szalunków i zbrojenia następuje odbiór tych elementów. Zostaje 

sprawdzone geodezyjnie usytuowanie szalunków oraz prawidłowość ich wykonania,  

a także sprawdza się poprawność ułożenia i wykonania zbrojenia z zastosowaniem 

przekładek dystansowych, prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania 

elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych 

elementów ustalających położenie armatury, wykonanie wszystkich robót zanikających np. 

warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz ewentualnie przygotowanie powierzchni 

betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 

Bezpośrednio przed betonowaniem należy deskowanie i zbrojenie oczyścić ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części 

słupków i ścian. Powierzchnia deskowania systemowego powinna zostać powleczona 

środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli wystąpi 

konieczność zastosowania jednorazowego deskowania drewnianego należy jego 

powierzchnię zmoczyć wodą. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu powinny być 

przed rozpoczęciem dalszego betonowania oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego, 

natomiast woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

Beton zostanie dostarczony na plac budowy z lokalnej wytwórni. Wykonawca powinien 

uzgodnić z producentem datę, godzinę i wielkość dostawy, a we właściwych przypadkach 

informować producenta o: specjalnym transporcie na budowę, specjalnych metodach 

układania, ograniczeniach dotyczących pojazdu dostawczego, np. o jego rodzaju, 

wielkości, wysokości lub masie brutto. Na budowie będzie wytwarzany jedynie beton 

uzupełniający w niewielkich ilościach oraz zaprawy murarskie. 

Betonowanie w szalunkach zaleca się przeprowadzać przy użyciu pompy do betonu.  

W celu zapobiegania rozsegregowania składników mieszanki betonowej wysokość 

swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 

3,0 m. Mieszanka o konsystencji ciekłej powinna być tak układana, aby wysokość jej 

swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. W przypadku układania mieszanki 

betonowej z większych wysokości należy stosować rynny, rury teleskopowe lub rury 



elastyczne (rękawy). Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich 

wyloty zabezpieczyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie 

mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu 

mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe 

przewody giętkie, które są zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenia do redukcji 

prędkości spadającej mieszanki betonowej. Układanie mieszanki betonowej należy 

wykonywać przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań  

i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

- szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być 

określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 

ułożonej mieszanki, 

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być 

niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 

niezwłocznie chroniona przed działaniem wody opadowej, a w przypadku, gdy na 

świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody, wówczas 

należy ją niezwłocznie usunąć, 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto 

ułożone zbrojenia utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy 

dodatkowo zastosować zagęszczenie ręczne przy pomocą sztychowania. 

- betonowanie należy przeprowadzać w odpowiedniej temperaturze, w sposób 

uniemożliwiający rozwarstwienie mieszanki betonowej, 

- nie należy betonować konstrukcji na wolnym powietrzu w temperaturze poniżej  

-15° C. 

Mieszanka betonowa podczas wykonywania ław fundamentowych powinna być układana 

warstwami poziomymi o jednakowej grubości, dostosowanej do charakterystyki 

wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda warstwa powinna być 

układana bez przerwy, a układanie mieszanki z zastosowaniem uskoków (schodków) może 

być dopuszczone, jeśli tego rodzaju przebieg betonowania został ustalony w projekcie 

wykonywania robót, a sam przebieg układania mieszanki został szczegółowo określony. 

Z każdej większej partii betonu przeznaczonej do wykonania danego elementu 

konstrukcyjnego należy pobrać próbki do badań wytrzymałościowych, zgodnie  

z wymaganiami normowymi. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu należy rejestrować w dzienniku 



robót, w którym powinny być podane: data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości  

i ważniejszych fragmentów lub części budowli; wytrzymałość betonu na ściskanie; 

robocze receptury mieszanek betonowych; konsystencja mieszanki betonowej; daty, 

sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowania, a 

następnie wyniki i terminy badań oraz temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane 

dotyczące warunków atmosferycznych. 

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich 

urządzeń mechanicznych tj. wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych lub 

prętowych. Zagęszczanie ręczne może być stosowane tylko w wypadku mieszanek 

betonowych o konsystencji ciekłej lub półciekłej, lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i 

uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 

Elementy konstrukcyjne należy betonować z wibrowaniem po dobraniu odpowiedniej 

frakcji kruszywa oraz konsystencji betonu. Mieszanka betonowa podczas zagęszczania nie 

powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza znajdującego się w niej nie powinna 

być większa od dopuszczalnej. Przy zastosowaniu wibratorów pogrążalnych, odległość 

sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień 

działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki nie powinna być większa 

niż 1,25 długości roboczej części buławy wibratora, natomiast sam wibrator powinien być 

zagłębiony w czasie pracy na 5 – 10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

Przy zastosowaniu wibratorów powierzchniowych, płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około  10 – 20 cm, a grubość 

zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych 

pojedynczo 20 cm, natomiast w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm Opieranie 

wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Do zagęszczenia mieszanki należy 

użyć wibratorów odpowiednich do konstrukcji i  rodzaju deskowania. 

Po ułożeniu i zagęszczeniu mieszanki betonowej w szalunku należy rozpocząć pielęgnację 

betonu, polegającą na ochronie jego osłoniętych powierzchni przed szkodliwym 

działaniem czynników atmosferycznych oraz utrzymaniu betonu w stałej wilgotności.  

W czasie pielęgnacji betonu należy: 

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych w szczególności wiatru i promieni słonecznych, a w okresie 

zimowym - mrozu przez ich osłanianie i zwilżanie w zależności od pory roku  

i miejscowych warunków klimatycznych, 

- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy 

zastosowaniu cementów portlandzkich lub przez 14 dni przy zastososowaniu 



cementów hutniczych i innych 

- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając jego polewanie po 24 

godzinach od chwili jego ułożenia; przy temperaturze +15 °C i wyżej beton należy 

polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz  

w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę; przy temperaturze +5 °C 

betonu nie należy polewać 

Do wykonania następnej kondygnacji można przystąpić po uzyskaniu przez beton 

elementów niższej kondygnacji 80% projektowanej wytrzymałości. Całkowite usunięcie 

deskowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość 

wymaganą według projektu. Konstrukcje powinny być wykonane zgodnie z normami  

i zasadami sztuki budowlanej oraz opracowanym projektem obiektu budowlanego 

 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Składniki betonu nie powinny zawierać substancji szkodliwych w ilościach mogących 

obniżyć trwałość betonu lub spowodować korozję zbrojenia. Składniki te powinny być 

odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania w betonie. Ogólną przydatność cementu 

ustala się zgodnie z EN 197-1. Ogólną przydatność kruszyw ustala się : a) kruszyw 

zwykłych o ciężkich zgodnie z EN 12620:2000 b) kruszyw lekkich zgodnie z EN 13055-

1:1997. Przydatność wody zarobowej oraz wody z recyklingu z produkcji betonu ustala się 

zgodnie z EN 1008:1997.  

Zastosowane materiały – zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 

Do budowy żelbetowych elementów konstrukcyjnych należy używać jedynie takich 

materiałów, które posiadają niezbędne atesty, aprobaty techniczne i świadectwa 

dopuszczenia. Do wykonania robót żelbetowych należy stosować materiały budowlane, 

które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a podczas ich wbudowywania należy ściśle stosować się do wymagań 

producenta materiału i dokumentacji technicznej. 

 

2.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach żelbetowych 

powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również 

wytrzymałości. Stosowany przy robotach żelbetowych sprzęt powinien mieć ustalone 

parametry techniczne i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

wymaganiami producenta. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 

technicznym, eksploatowany na budowie powinien mieć aktualnie ważne dokumenty 



uprawniające do jego eksploatacji. Używany na budowie sprzęt do robót żelbetowych 

można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i działania. 

Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego pracy jest 

zabronione. W celu prawidłowego wykonania robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji z betonu zbrojonego należy wykorzystać następujący sprzęt: betonomieszarkę 

samochodową, pompę do mieszanki betonowej, wibratory wgłębne i powierzchniowe, 

szpadle lub pręty do zagęszczania mieszanki betonowej, deskowania systemowe, rynny 

przy układaniu mieszanki betonowej, krążki dystansowe z tworzywa i inne maszyny  

i urządzenia. 

 

2.4. Kontrola robót 

Kontrola prac związanych z wykonywaniem konstrukcji z betonu zbrojonego powinna  

w szczególności obejmować badanie: 

- materiałów użytych do wykonania elementów żelbetowych, 

- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 

- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji, 

- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Polskimi 

Normami lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do zastosowania  

w budownictwie. 

Kontrola deskowań i szalunków polega na sprawdzeniu prawidłowości, jakości i zgodności 

ich wykonania z wymaganiami dokumentacji technicznej przy zastosowaniu pomiarów 

instrumentami geodezyjnymi. Kontrola wykonanego zbrojenia powinna w szczególności 

obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenie, miejsc mocowania skrzyżowań 

prętów, a także stabilizację prętów zbrojenia zapobiegająca ich przesunięciu w 

trakcie betonowania, 

- zewnętrzne oględziny połączeń spawanych lub zgrzewanych, wykonanych podczas 

ustawiania zbrojenia i ewentualne zbadanie wytrzymałości złączy spawanych  

w liczbie 1,0 - 0,5%. 

Kontrola robót związanych z betonowaniem elementów polega na systematycznym 

badaniu: 



- jakość, składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

- dozowania składników mieszanki betonowej, 

- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowywania oraz 

częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji. 

Kontrola jakości betonu w konstrukcji może zostać przeprowadzona za pomocą metod 

fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych zgodnych z Polskimi Normami, 

po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Niezależnie od w/w badań, kontrola konstrukcji żelbetowych powinna obejmować 

sprawdzenie: 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 

oraz zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, 

prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania 

szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych 

wysokościowych, 

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na 

podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą 

nieniszczących metod badań, 

- prawidłowość wykonania robót zanikających, a w szczególności przygotowania 

zbrojenia czy też ułożenia izolacji. 

Kontrole wykonywanych prac należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zaleceniami 

przedstawionymi w OST. 

 

2.5. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

 

2.6. Odbiór robót 

Odbiory częściowe prac zanikających należy dokonywać w trakcie wykonywania robót,  

a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy. Odbiory częściowe przeprowadza 

się w oparciu o kontrole poszczególnych robót składających się na cały proces 

powstawania żelbetowych elementów monolitycznych o których mowa w punkcie 4.4. 

niniejszej SST. Prawidłowość wykonania wszystkich prac podlegających kontroli 

umożliwia dokonanie odbioru końcowego wykonanych elementów żelbetowych. 

Przy odbiorze konstrukcji żelbetowych monolitycznych należy przedstawić następujące 

dokumenty: 



- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały 

zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych  

z bezpieczeństwem budynku również rysunki wykonawcze. 

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 

- dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) oraz dziennik budowy, 

- wyniki badań kontrolnych betonu. 

- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 

- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 

- protokoły z odbiorów fundamentów i ich podłoża, 

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane  

z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania 

obiektu budowlanego. 

Podczas odbioru robót żelbetowych sprawdzeniu podlegają wymiary i położenia 

konstrukcji żelbetowych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla elementów żelbetowych 

wynoszą: 

- odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:  

a) na 1 m wysokości - 5 mm, 

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach - 20 mm. 

c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 

podtrzymujących stropy monolityczne - 15 mm, 

d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu przestawnym lub 

ślizgowym - 1/500 wysokości budowli, lecz nie więcej niż 100 mm, 

- odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm, 

b) na całą płaszczyznę - 15 mm, 

- miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m 

z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

a) powierzchni bocznych i spodnich ± 4 mm. 

b) powierzchni górnych ± 8 mm, 

- odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ± 20 mm, 

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 mm, 

- odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ± 5 mm. 

Sprawdzeniu podlega również jakość powierzchni betonów. Wymogiem jest, aby łączna 

powierzchnia ewentualnych raków nie przekraczała więcej niż 5% całkowitej powierzchni 



danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Zbrojenie główne 

w żelbetowych elementach konstrukcyjnych nie może być odsłonięte. 

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje żelbetowe należy uznać za 

zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W sytuacji gdy chociaż jedno z badań da 

wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną 

z wymaganiami warunków technicznych. 

 

2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie. 

 

 

3. Roboty murarskie (kod wg CPV: 45.26.25.00-6) 

 

3.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Roboty murarskie w przedmiotowym budynku polegać będą głównie na wykonaniu ścian 

nośnych i działowych obiektu. Do wykonania ścian fundamentowych przewidziano 

zastosowanie fundamentowych bloczków silikatowych o grubości 24cm. Ściany 

zewnętrzne kondygnacji naziemnych zaprojektowano jako murowane z bloczków 

silikatowych o gr.24cm, wewnętrzne ściany konstrukcyjne o grubości 24cm z bloczków 

silikatowych, natomiast ściany działowe z bloczków o grubości 12cm. 

 

Transport i składowanie 

Silikatowe elementy murowe pakuje się na palety drewniane i zabezpiecza firmową folią 

termokurczliwą. Pod folią umieszczona jest etykieta z informacją o produkcie. 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na 

liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan 

techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki 

mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych 

wyrobów. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie podczas załadunku, 

a następnie tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby 

uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu. 

Rozładunek i składowanie wyrobów silikatowych powinien odbywać się przy zachowaniu 

przepisów BHP. W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go 

dokonywać za pomocą wózka widłowego lub żurawia. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, 

który prowadzi często do znaczących uszkodzeń wyrobów. Do rozładunku za pomocą 



dźwigu zaleca się stosowanie wideł rozładunkowych lub chwytaków (należy zwrócić 

uwagę na to, aby za pomocą chwytaka podnosić paletę od dołu, a nie z boków). 

Powierzchnia, na której będą składowane palety z silikatowymi elementami murowymi 

powinna być równa i płaska. Jeżeli teren jest utwardzony istnieje możliwość piętrowego 

składowania palet. Liczba warstw zależy od jakości i rodzaju nawierzchni, ale nie więcej 

niż 4 warstwy. 

Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie 

ograniczyć ręczny transport materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i 

jakie ilości materiału będą potrzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie 

palet aby nie utrudniały pracy i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego 

ustawienia pomostów roboczych). Przy wykonywaniu robót murowych na wykonanym już 

stropie lub płycie betonowej do transportu wewnętrznego można używać ręcznego wózka 

widłowego tzw. „paleciaka”. Należy przewidzieć suche i zabezpieczone przed deszczem 

miejsce na przechowywanie zaprawy. 

 

Wiązanie elementów murowych. 

Roboty murowe dla wykonania ścian nośnych, wewnętrznych i działowych zaleca się 

realizować przy użyciu rusztowań systemowych. Mury należy układać warstwami, 

stosując odpowiednie wiązania oraz zachowując właściwe grubości spoin, a także pion  

i poziom, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp. 

Elementy murowe, układane na zaprawie, powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Stosowanie pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z pustaków jednego wymiaru i jednej 

klasy. Ściany z bloczków silikatowych należy murować na zaprawach cementowo-

wapiennych. 

Wykonywanie grubszych murów (25cm) w temperaturach poniżej 0°C jest dopuszczalne 

pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 

W przypadku przerwania prac na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone, np. przez przykrycie folią lub papą przed 

szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie, należy sprawdzić stan techniczny murów, a gdy zajdzie potrzeba, usunąć 

wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i 

uszkodzonej zaprawy. 

Roboty murowe muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem budynku, 

przy czym projektant ma prawo i obowiązek nadzorowania przebiegu budowy. Roboty 



murowe w okresie zimowym mogą być wykonywane wewnątrz budynku lub na otwartej 

przestrzeni, pod warunkiem odpowiedniego ich przygotowania oraz użycia specjalnych 

osłon czy dodatków przeciwmrozowych. 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności wykonania 

elementów konstrukcyjnych z dokumentacją projektową, zgodności usytuowania, 

wymiarów i kątów skrzyżowań ścian, zgodności właściwości elementów murowych  

i zapraw, z ustaleniami projektowymi. Wszystkie prace murowe należy wykonywać 

zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz zaleceniami Polskich Norm. 

Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach w taki sposób, aby ściana 

zachowywała się jak jeden element konstrukcyjny. Należy zapewnić prawidłowe wiązania 

muru zgodnie z zaleceniami producenta materiału. 

W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Mury należy wznosić możliwie 

równomiernie na całej ich długości. W miejscach łączenia murów wznoszonych w różnym 

czasie należy pozostawić strzępia zazębione końcowe. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne powinny być wykonywane jednocześnie ze wznoszeniem 

murów. Szerokość wieńca żelbetowego należy przyjąć zgodnie z dokumentacją 

projektową. Dla przyspieszenia wysychania świeżych murów nie zalecane jest, zwłaszcza 

w porze letniej, stosowanie rapowania lub tynkowania ścian w trakcie ich murowania.  

Przy murowaniu wszystkich warstw należy bezwzględnie przestrzegać normowych zasad 

wykonywania konstrukcji murowych. Jedną z podstawowych jest stosowanie 

prawidłowych wiązań elementów murowych. Zgodnie z normą spoiny pionowe w 

poszczególnych warstwach muszą się mijać co najmniej o 0,4 wysokości elementu 

murowego. Przesunięcie powinno wynosić minimum 88 mm. Aby ułatwić wykonywanie 

muru najlepiej jest wykonywać go w module długości 250 mm i stosować tylko dwa 

rodzaje bloków: podstawowy i połówkowy. Stosowanie tych elementów ułatwia również 

wykonywanie połączeń ścian konstrukcyjnych. Gdyby wykonanie prawidłowego wiązania 

w murze było niemożliwe należy spoiny muru zazbroić. 

 



 

ściana konstrukcyjna grubości 24 cm  

 

 

ściana konstrukcyjna lub działowa grubości 12 cm 

 

Łączenie ścian: 

Mury należy wznosić na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne należy 

wykonywać jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem i zakotwieniem. Narożniki muru 

z bloczków powinno wykonywać się według zasad wiązania pospolitego, stosując na 

przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Ta sama zasada jest 

stosowana również przy wiązaniu ścian poprzecznych o grubości większej od 6 cm, ze 

ścianami zewnętrznymi. 

Pierwsza warstwy obu ścian należy wykonać z bloków podstawowych N24. Miejsce 

połączenia powinno być tak zaprojektowane, aby oś ściany poprzecznej (dochodzącej) 

znajdowała się w spoinie ściany podłużnej (zewnętrznej). Warstwę należy zacząć murować 

w ścianie podłużnej. W warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi ściany poprzecznej ustawia 

się 1/2N24 i kolejno bloki podstawowe N24. Warstwę trzecią, piątą, itd. muruje się, 

podobnie jak pierwszą, wyłącznie z bloków podstawowych N24. Należy pamiętać o 

kontrolowaniu położenia i pozycjonowaniu bloków używając poziomicy i młotka 

gumowego. 



Wszystkie ściany konstrukcyjne powinny być połączone wiązaniem murarskim (narożniki, 

ściany zewnętrzne z wewnętrznymi) - chyba że w projekcie zostało to wyraźnie inaczej 

zalecone. Ma to bardzo duże znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa konstrukcji i 

użytkowania budynku, ale również może być bardzo istotne dla ochrony ogniowej i 

ochrony przed hałasem. 

 
1. narożnik ściany grubości 24 cm 

 
2. skrzyżowanie dwóch ścian grubości 25 cm 



 
3. 

 
4. 

Połączenie ścian zewnętrznej i wewnętrznej grubości 24 cm. Rozwiązanie 3 polecane  

ze względu na podwyższone parametry izolacyjności akustycznej. 

Zbrojenie muru 

Zgodnie z komentarzem do normy (Bohdan Lewicki "Projektowanie konstrukcji 

murowych. Komentarz do PN-B-03002:1999" Instrukcja ITB nr 377/2002) zakres 

stosowania muru z niewypełnionymi spoinami pionowymi ogranicza się do ścian, w 

których występują wyłącznie naprężenia ściskające. W tych fragmentach murów, w 

których przewiduje pojawienie się większych naprężeń rozciągających zaleca się (w celu 

przeciwdziałania pojawieniu się rys) zbrojenie spoin wspornych. Zbrojenie takie najlepiej 

jest wykonać elementami systemu Murfor zgodnie z projektem budowlanym. 



 

Strefa podokienna jest szczególnie narażona na zarysowania dlatego zaleca się ułożenie 

przynajmniej w jednej najwyższej spoinie (cienkowarstwowej lub tradycyjnej) zbrojenia 

Murfor, ewentualnie w spoinach tradycyjnych zbrojenia z prętów 2 fi 6. 

 

Mur na spoinie tradycyjnej 

Mur na zaprawie tradycyjnej wykonuje się zgodnie z ogólnie znanymi zasadami. Grubość 

spoin poziomych dla murów wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych powinna być 

nie mniejsza niż 8 mm i nie większa niż 15 mm.  

Zaleca się również wypełnianie zaprawą spoin pionowych w murach zewnętrznych. 

Wszystkie spoiny powinny być wykonane jako pełne z obydwóch stron ściany. Należy 

wykonać spoiny ze szczególną starannością ze względu na konieczny wymóg uzyskania 

szczelności budynku oraz ze względów estetycznych (w przypadku nie tynkowania ścian 

w niektórych pomieszczeniach).   

Szczelność konstrukcji murowej przede wszystkim zależy od jakości połączenia zaprawy z 

powierzchnią elementu murowego. Zaprawa murarska powinna charakteryzować się 

bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i wypełniać szczelnie wszelkie pory, które w nim 

występują. Aby zapewnić szczelność utworzonego połączenia na styku zaprawa/bloczek  

ważne jest używanie zapraw dostosowanych do silikatów. Przy wykonywaniu prac w 

okresie występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza powierzchnie 

wsporne należy zwilżać wodą. Stosując zaprawy tradycyjne należy korzystać z zapraw 

cementowo-wapiennych. Wapno jest samodzielnym materiałem wiążącym. 

W zaprawie jest składnikiem nadającym jej urabialność. Ma zdolność do zatrzymywania 

wody. Jest to cecha szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy zaprawa układana jest na 

szybko chłonących wodę podłożach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastyczność. 

Pozwala to na zwiększenie odległości pomiędzy dylatacjami. Dodatkowo wapno wpływa 

na zasklepianie się drobnych mikropęknięć zaprawy. Czas zużycia zaprawy cementowo-



wapiennej nie powinien przekraczać 5 godzin od zarobienia. W okresach występowania 

wysokich temperatur (powyżej 25°C) zaprawę należy zużyć w ciągu 1 godziny). 

Zaprawy cementowe stosuje się w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narażona na 

ciągłe oddziaływanie wody (np. cokoły). Czas zużycia zaprawy cementowej nie powinien 

przekraczać 2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyżej 25 °C zaprawę cementową 

należy zużyć natychmiast. Dobranie odpowiednich zapraw ma szczególne znaczenie w 

przypadku ścian z warstwą elewacyjną z cegieł silikatowych. 

 

 

 

 

 

Prawidłowe i nieprawidłowe układanie bloczków z piórem  
i wpustem w murze z niewypełnionymi spoinami pionowymi 

 

Nieprawidłowy kierunek ustawiania bloczka powodujący gromadzenie się zaprawy  
w spoinie pionowej i uniemożliwiający poprawne dosunięcie do siebie kolejnych 

 

2 mm - maksymalna szerokość spoiny niewypełnionej zaprawą przy łączeniu bloków  

z powierzchniami profilowanymi (pióro i wpust). Szersze spoiny należy wypełnić zaprawą. 

 



3.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania robót murowych należy użyć materiałów wyszczególnionych  

w dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno 

być zgodne z zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu prac murowych należy 

stosować jedynie takie materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. Do wykonania zewnętrznych i wewnętrznych 

ścian murowanych przewidziano zastosowanie bloczków silikatowych. 

 

3.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się możliwością 

korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak również przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów oraz sprzętu. Sprzęt przewidziany do użycia powinien zostać zaakceptowany 

przez Nadzór Inwestorski. Zastosowanie danego rodzaju sprzętu zależy głównie od 

potencjału technicznego danego Wykonawcy.  

Rodzaj i ilość sprzętu jest zależna od wielkości inwestycji. Przy stosowaniu narzędzi 

należy przestrzegać przepisów BHP. 

 

Narzędzia i urządzenia: 

• wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,  

• pojemnik z podziałką w litrach do przygotowywania zaprawy,  

• wiertarka elektryczna z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy,  

• kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokościach 

odpowiadających szerokościom muru ,  

• skrzynki do nanoszenia zaprawy na długich prostych odcinkach muru o 

szerokościach odpowiadających szerokości muru ,  

• młotek gumowy,  

• tradycyjna kielnia murarska,  

• młotek murarski,  

• zmiotka,  

• sznurek murarski,  

• ołówek, miarka i taśma miernicza,  



• poziomica (min. 80 cm długości),  

• narzędzia do cięcia bloków na budowie (szlifierka kątowa z tarczą do cięcia 

kamienia o możliwie największej średnicy, gilotyna do cięcia bloków lub pilarka 

stołowa do cięcia elementów murowych),  

• dźwig z widłami rozładunkowymi (rozładunek palet, transport pionowy na wyższe 

kondygnacje),  

• ręczny wózek widłowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),  

• minidźwig do układania elementów w murze,  

• bruzdownica.  

 

3.4. Kontrola robót 

Kontroli podlegają w szczególności : jakość dostarczanych i użytych materiałów, w tym 

ich wymiarów, klas wytrzymałości, jednorodności materiału, jakości powierzchni 

zewnętrznych; ocena prawidłowości wiązania muru; grubość spoin i ich wypełnienie 

zaprawą; odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowość krawędzi; 

pionowość powierzchni i krawędzi muru. Zgodność wykonania murów w planie należy 

sprawdzić z zastosowaniem pomiarów geodezyjnych. 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy powinny być kontrolowane pod 

względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały  

i wyroby posiadają zaświadczenie o ich jakości wystawione przez producenta oraz na 

sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie tzw. badań doraźnych. W przypadku 

braku zaświadczenia o jakości danego materiału lub w sytuacji gdy zachodzi obawa, że 

dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania makroskopowe, a w razie potrzeby i badania 

laboratoryjne. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy stale kontrolować jej 

jakość i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wszystkie ściany i inne 

elementy murarskie powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacją projektową. 

Pozostałe prace kontrolne należy przeprowadzać w oparciu o ogólne zasady dokonywania 

kontroli przedstawione w OST. 

 

3.5. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 



 

3.6. Odbiór robót 

Odbiór robót murowych należy przeprowadzić po dokonaniu kontroli, o których mowa  

w punkcie 5.4. niniejszej SST. Prace związane ze wznoszeniem murów powinny zostać 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas odbioru robót należy ściśle 

przestrzegać wymagań określonych przez producenta danego materiału, zgodnych z 

właściwą aprobatą techniczną wyrobu. 

Jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej maksymalne dopuszczalne odchyłki wykonania 

muru nie powinny przekraczać: 

- w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm  na wysokości budynku; 

miarodajna jest wysokość mniejsza, 

- poziome przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem, 

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 

długości 10 m. 

Odbiór robót należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zaleceniami przedstawionymi  

w OST. W szczególności odbiorowi podlega : 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ); 

c) odbiór pogwarancyjny ( po zakończeniu okresu gwarancyjnego ). 

Odbiór całego zakresu prac następuje po całkowitym zakończeniu prac na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych. 

Odbiór murów ścian zewnętrznych należy przeprowadzić pod kątem prawidłowości 

wykonania spoin, ich ciągłości i staranności wykonania.  

 

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie. 

 

 

4. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (kod wg 

CPV:45.26.10.00-4) 

 

4.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Przedmiotowy budynek jest obiektem posiadającym dach dwuspadowy o nachyleniu 35st. 

nad główną bryłą i dach jednospadowy nad częścią szatniowo-sanitarną oraz przewiązką.  

Główną konstrukcję dachu wyższego stanowią wiązary i płatwie z drewna łączonego na 



płytki kolczaste, natomiast dachu niższego belki dwuteowe ze środnikiem z twardej płyty 

pilśniowej. 

Obróbki blacharskie należy wykonać jako płaskie z blachy aluminiowej w kolorze srebrny 

metalik. Rynny i rury spustowe z blachy aluminiowej w kolorze srebrny metalik. 

Montaż konstrukcji stalowej dachu należy przeprowadzać, w zależności od miejsca  

i charakteru prac, odpowiednio w sposób mechaniczny oraz częściowo ręczny. Położenie 

poszczególnych elementów konstrukcji należy ustalać metodami geodezyjnymi za pomocą 

odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania 

wymaganych tolerancji montażu. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z dokumentacją 

techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej 

wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego oraz wymiarów konstrukcji. Kolejne 

elementy można zamontować dopiero po odpowiednim wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio już zamontowanych. Przed rozpoczęciem prac 

montażowych należy dokonać sprawdzenia stanu podpór montażowych, kompletności i 

stanu śrub oraz reperów wytyczających osie oraz linie odniesienia. 

Elementy konstrukcji drewnianych wiązarów dachowych konstruuje się zgodnie  

z wymaganiami PN-B-03150:2000. Wykonuje się je na podstawie projektu, uwzględniając 

zalecenia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych. 

Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na 

wyrównanym i wypoziomowanym podłożu, które zostało zabezpieczone przed osiadaniem 

podczas robót. Deski, z których należy wykonać pomost, powinny mieć wilgotność nie 

większą niż 18% i być jednostronnie ostrugane. Na pomost powinien zostać naniesiony 

zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnieniem strzałki odwrotnej. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów przy nanoszeniu ich na pomost 

powinny wynosić: 

a) przy konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: ± 5 mm na długości przęsła oraz  

± 2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

b) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m: ± 10 mm na długości przęsła oraz  

± 4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara. 

Gotowe wiązary powinny być przechowywane (jeśli jest to możliwe) w osłoniętych 

pomieszczeniach lub zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Powinny być 

układane na podkładkach w stosy z jednoczesnym ich przedzieleniem podkładkami. 

Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 

uszkodzeniami w czasie transportu, przy użyciu odpowiednich śrub, ściągów itp. Skręcenie 



wiązarów dachowych powinno zostać wykonane przed załadowaniem ich na środki 

transportowe Po dokonaniu wyładunku należy dokonać przeglądu tych części, usunąć 

ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić śruby, ściągi itp. 

Przed podnoszeniem, wiązary powinny zostać zabezpieczone przed wyboczeniem lub 

zwichrowaniem, a węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub 

poza płaszczyzną wiązara. Elementy smukłe powinny zostać przed podniesieniem czasowo 

usztywnione dodatkowymi prętami, rozpórkami lub uchwytami. Miejsca zawieszenia 

wiązara za pomocą uchwytów linowych należy dobrać w taki sposób, aby podczas jego 

transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych 

znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została 

naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny być większe niż otrzymane z 

obliczeń statycznych. Miejsca zaczepienia uchwytów liniowych powinny zostać 

zabezpieczone przed uszkodzeniami za pomocą podkładek. 

Wiązary, które zostały ustawione na podporach powinny zostać niezwłocznie połączone 

tężnikami stałymi lub stężeniami tymczasowymi i odpowiednio zabezpieczone przed 

opadami atmosferycznymi. Usunięcie zawieszenia wiązara z haka montażowego dźwigu 

przed odpowiednim zabezpieczeniem stateczności całego wiązara jest niedopuszczalne. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązara przed jego trwałym zamocowaniem wynoszą:  

± 10 mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym oraz 0,5% wysokości 

wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu i ± 10 mm w osiach węzłów 

podporowych od osi podpór. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązara po trwałym zamocowaniu wynoszą: 

a) w długości wiązara: ± 20 mm przy rozpiętości do 15 m i ± 30 mm przy 

rozpiętości ponad 15 m, 

b) w wysokości wiązara: ± 10 mm przy rozpiętości do 15 m oraz ± 20 mm przy 

rozpiętości ponad 15 m, 

c) ± 5 mm w odległości między węzłami, mierzonej wzdłuż pasa. 

Przed przystąpieniem do montażu pokrycia należy dokładnie sprawdzić geometrię dachu. 

Po wykonaniu paroizolacji pod wiązarami, należy uszczelnić obwodowo połacie 

dachu taśmami paraizolacyjnymi na styku muru z bloczków silikatowych i 

paroizolacji. Do uszczelnienia należy użyć taśm o szerokości 10cm.  

Montaż rynien i rur spustowych powinien odbywać się według zaleceń ich producenta. 

Przed rozpoczęciem montażu należy przyciąć rynny na odcinki o odpowiedniej długości, 

najlepiej przy użyciu piłki do metalu. Do deski czołowej należy przybić haki lub rynajzy w 

odległościach maksimum co 70 cm, z zachowaniem spadku 2-3 cm na 10 m instalacji. 



Rynny systemowe posiadają wycięcia, w które wchodzą wypustki znajdujące się na 

kształtkach łączących (łukach i łącznikach). Łącznik należy założyć na rynny od strony 

budynku, a następnie zacisnąć od strony frontowej. Haki powinny znajdować się po obu 

stronach łącznika w odległości nie przekraczającej 15cm. Wyloty należy zamontować na 

rynnie podobnie jak łączniki, z tym że we właściwym miejscu w rynnie należy wyciąć 

piłką otwór spustowy (jeśli wymaga tego dany system odwodnienia). Do łączenia rynien 

pod kątem prostopadłym należy używać specjalne kształtki łączące, a zasada ich montażu 

na rynnie jest taka jak w przypadku łącznika. Zakończenia rynien należy wykonać przy 

użyciu zaślepek systemowych zewnętrznych lub wewnętrznych. Fartuch okapowy należy 

zaczepić w wewnętrzne wywinięcie rynny i zamocować do połaci dachowej. 

Instalację rur spustowych należy wykonywać od góry, rozpoczynając montaż od obciętego 

kawałka rury bez kielicha. W sytuacji gdy dach wystaje poza ścianę budynku należy 

wykonać odpowiedniej długości odsadzkę, która składa się z dwóch kolanek 45°; 67,5° lub 

90° oraz kawałka rury spustowej. Rury spustowe o przekrojach okrągłych należy łączyć 

wkładając koniec wylotu lub węższy koniec górnej rury w kielich kolejnej rury spustowej. 

W przypadku, gdy używane są rury pocięte należy je łączyć za pomocą muf. Kielichy rur 

spustowych, mufy i kolanka należy mocować do ściany przy pomocy obejm kielicha  

i wsporników, natomiast same rury mocowane są przy zastosowaniu obejm rur  

i wsporników. Można stosować obejmy systemowe lub uniwersalne. Odległość pomiędzy 

obejmami nie powinna być większa niż 180cm. Na końcu rury spustowej należy 

zamontować wylot rury lub kolanko. 

Roboty związane z wykonywaniem robót dachowych powinny być wykonane zgodnie  

z projektem branży konstrukcyjnej i architektonicznej w których podano wymagania 

dotyczące rozwiązań konstrukcji poszczególnych dachów. 

Montaż pokryć dachowych powinien odbywać się ściśle według dokumentacji projektowej 

oraz zaleceń producentów poszczególnych materiałów pokryciowych. Wszystkie prace 

związane z budową dachów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, 

sztuką budowlaną oraz zaleceniami Polskich Norm. 

 

4.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania robót związanych z wykonywaniem przekryć dachowych należy użyć 

materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej oraz w punkcie 6.1. niniejszej 

SST. 

Stosowane materiały i wyroby stalowe powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, spełniać wymogi Polskich Norm, oraz posiadać zaświadczenie jakości zgodne 



z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wynik badań laboratoryjnych potwierdzających ich 

jakość. Materiały pomocnicze takie jak wyroby hutnicze, liny i druty, materiały 

spawalnicze i łączniki mechaniczne powinny spełniać wymagania normy PN-B-06200. 

Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich 

producentów. Przy wykonywaniu prac należy stosować jedynie takie materiały, które 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie. 

Zastosowanie poszczególnych typów materiałów do budowy pokrycia dachowego, 

najczęściej systemowych powinno być zgodne z zaleceniami i wymogami ich 

producentów. Przy wykonywaniu prac dachowych należy stosować jedynie takie 

materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie i posiadają właściwe certyfikaty, aprobaty techniczne  

i świadectwa dopuszczenia. 

 

4.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się możliwością 

korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac jak również przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów oraz sprzętu. Sprzęt przewidziany do użycia powinien zostać zaakceptowany 

przez Nadzór Inwestorski. Zastosowanie danego rodzaju sprzętu zależy głównie od 

potencjału technicznego danego Wykonawcy. Dodatkowo należy stosować jedynie taki 

sprzęt, który producent danego materiału zaleca do jego obróbki. W celu prawidłowego 

wykonania robót należy stosować urządzenia transportowe, pomocnicze i ochronne które 

powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również 

wytrzymałości. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odpowiedniego sprzętu 

mechanicznego, dostosowanego do elementów układanych i spodziewanych wysięgów 

pracy maszyny, który musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem właściwych prac budowlanych. Wymagane jest również zastosowanie 

odpowiednich zawiesi, które nie będą zmieniać pracy statycznej elementów przy ich 

układaniu. Stosowany przy robotach związanych z wykonywaniem i montażem elementów 

stalowych sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być użytkowany 

zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. Konstrukcje i materiały 

dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 



mniejszych elementów można użyć wciągarek bądź wciągników. Sprzęt zmechanizowany 

podlegający przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na budowie powinien mieć 

aktualnie ważne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Używany na budowie 

sprzęt można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego  

i działania. Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego 

pracy jest zabronione. 

 

4.4. Kontrola robót 

Wszystkie elementy składowe dachu powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacją projektową. 

W szczególności kontroli podlega ocena montażu konstrukcji, która obejmuje: 

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, w trakcie jego trwania 

oraz po jego zakończeniu, 

- zgodność metody montażu z projektem montażu oraz kontrola spełnienia wymagań 

bezpieczeństwa pracy, 

- stan elementów konstrukcji przed ich zamontowaniem i po zmontowaniu, 

- wykonanie i kompletność połączeń elementów, 

- wykonanie powłok ochronnych konstrukcji, 

- naprawy elementów konstrukcji, jej połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie 

innych niezgodności. 

Kontrola obejmuje również sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, i powinna ona 

odbyć się przy odbiorze materiałów od producenta i przed ich właściwym wbudowaniem. 

Odbierając materiał od producenta Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 

- zgodność wyrobów i materiałów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 

- kompletność i prawidłowość przedłożonych przez producenta dokumentów jakości, 

- stan techniczny wyrobów, a w szczególności kontrola ich powierzchni, kształtu 

oraz konsystencji, sposób ich oznaczenia i opakowanie, 

Przed właściwym wbudowaniem danego materiału lub wyrobu Wykonawca prac 

zobowiązany jest dokonać sprawdzenia: 

- zgodności wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami 

projektu, 

- ważność terminów gwarancyjnych stosowania danego materiału lub wyrobu  

- stanu technicznego elementów. 

Sprawdzeniu podlega również zgodność wykonywanych elementów z. projektem oraz 

wymiary geometryczne konstrukcji z użyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych. 



Umiejscowienie i częstość wykonywanych pomiarów powinny być zgodne z planem 

kontroli i badań z uwzględnieniem szczególnych wymagań, które ewentualnie zostały 

zawarte w projekcie. 

Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, wówczas: 

- jeśli istnieje możliwość usunięcia nadmiernych odchyłek bez większych trudności, 

należy dokonać ich usunięcia, a następnie przeprowadzić ponowną kontrolę 

elementu, 

- jeśli usunięcie nadmiernych odchyłek jest utrudnione, to można wprowadzić  

w konstrukcji odpowiednie modyfikacje, które skompensują wpływ tych odchyłek, 

pod warunkiem uzgodnienia wspomnianych zmian z konstruktorem konstrukcji. 

W przypadku dachów o konstrukcji drewnianej kontroli podlegają w szczególności: jakość 

dostarczanych i użytych materiałów, w tym ich wymiarów (przekroje elementów więźby), 

klas wytrzymałości, jednorodności materiału., jakości powierzchni zewnętrznych; ocena 

prawidłowości powiązań pomiędzy elementami (poprawność wykonania zaciosów, 

czopów, otworów na śruby itp.); rozmieszczenie elementów więźby (rozstawy krokwi, 

płatwi) oraz łączników; wykonane spadki powierzchni dachu, prostoliniowość krawędzi; 

pionowość wykonanych ścian kalenicowych i kolankowych oraz ich wykończenie, a także 

jakość i estetyka wykonanych prac. Dodatkowo należy skontrolować prawidłowość 

zamontowania elementów systemowych dachu takich jak: wyłazy dachowe, elementy 

kominiarskie (kominy spalinowe i wentylacyjne kotłowni gazowej), system rynien i 

spustów dachowych oraz wykonanie podbitek dachowych. Wymagania dotyczące odbioru 

w/w elementów systemowych powinny być zgodne z wytycznymi opracowanymi przez 

producentów poszczególnych rozwiązań systemowych. Kontrolę prac należy 

przeprowadzać w oparciu o ogólne zasady dokonywania kontroli przedstawione w OST. 

 

4.5. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

 

4.6. Odbiór robót 

Podczas wykonywania prac dachowych należy przeprowadzać odbiory robót zanikających 

lub ulegających zakryciu na podstawie przeprowadzanych kontroli poszczególnych prac, 

o której mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Z odbiorów częściowych sporządza się 

protokoły, które powinny zostać podpisane przez inspektora Nadzoru. 

Podczas odbioru prac sprawdzeniu w szczególności podlegają: 

� podpory konstrukcji wiązarów dachowych, 



� odchyłki geometryczne układu wiązarów, 

� jakość materiałów i wykonanych spoin, 

� stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 

� stan i kompletność połączeń. 

W protokole odbioru, który sporządzony zostanie przy udziale stron procesu budowlanego, 

należy podać co najmniej następujące informacje: 

� przedmiot i zakres odbioru, 

� dokumentację określającą komplet wymagań, 

� dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z odpowiednimi wymaganiami, 

� protokoły odbioru częściowego, 

� parametry sprawdzone w obecności komisji, 

� stwierdzone usterki, 

� decyzję komisji. 

Pozostałe wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z ogólnymi zaleceniami 

przedstawionymi w OST. 

Odbiór końcowy zakończonych prac związanych z wykonaniem dachów o konstrukcji 

drewnianej powinien polegać na sprawdzeniu w szczególności: 

� zgodności konstrukcji dachu z dokumentacją techniczną i warunkami 

technicznymi, 

� rodzaju i klasy użytego drewna, wymiary elementów oraz sposób ich 

zabezpieczenia przed wilgocią zagrzybieniem oraz działaniem ognia w oparciu  

o wymagania dokumentacji technicznej i warunków technicznych, 

� prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

� prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 

składowych, 

� prawidłowości złączy między elementami konstrukcji, 

� dopuszczalności odchyłek wymiarowych, o których mowa w punkcie 6.1. 

niniejszej SST oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca powinien przedstawić niżej wymienione dokumenty: 

� dokumentację techniczną obiektu i robót, 

� protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie (atesty) jakości użytych 

materiałów, 

� protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

� zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 

� pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez Nadzór 



Inwestorski. 

Odbiór robót należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zaleceniami przedstawionymi  

w OST. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje, pokrycia i elementy 

dachowe należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W sytuacji gdy 

chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej cześć 

należy uznać za niezgodną z wymaganiami warunków technicznych. Konstrukcje 

zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie  

z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy 

i przedstawione do odbioru. 

 

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Wymagania dotyczące wykonywania robót tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie 

z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie. 

 

 

5. Roboty w zakresie okładania (kod wg CPV: 45.26.26.50-2) 

 

5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

W przedmiotowych obiektach należy wykonać izolacje przeciwwodne  

i przeciwwilgociowe poziome, w postaci gruntu asfaltowego oraz papy asfaltowej 3,2mm 

na osnowie z włókniny poliestrowej.  

Prace związane z wykonaniem izolacji przy zastosowaniu pap termozgrzewalnych należy 

prowadzić w temperaturze nie mniejszej niż 0o
C w przypadku pap modyfikowanych SBS 

oraz +5
o
C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap 

termozgrzewalnych można obniżyć w przypadku, gdy rolki będą magazynowane w 

pomieszczeniach ogrzewanych (około +20°C) i wynoszone z nich bezpośrednio przed 

ułożeniem na ścianie. Ściana powinna posiadać określoną równość podłoża, powinna 

zostać oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowana roztworem asfaltowym 

odpowiednim dla danego rodzaju zastosowanej papy. Podłoże betonowe ściany powinno 

być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem papy wilgotność mniejszą niż 6%, gdyż w innym 

przypadku może dojść do obniżonej przyczepności papy do podłoża i powstawania pod nią 

pęcherzy powietrznych. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym 

będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce i ewentualnym przycięciu, należy ją 

ponownie zwinąć. Przy stosowaniu pap termozgrzewalnych na ścianach pionowych zaleca 

się umocować ich górną krawędź w sposób mechaniczny. Zasadniczą operację zgrzewania 



należy wykonać poprzez rozgrzanie palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy, aż do 

momentu zauważalnego wypływu asfaltu przy jednoczesnym powolnym i równomiernym 

rozwijaniu rolki i dociskaniu papy do podłoża ściany. Właściwa jakość zgrzewu papy to 

wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0cm na całej długości zgrzewu. W sytuacji, 

gdy wypływ masy nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład 

za pomocą wałka dociskowego z silikonową rolką. Arkusze papy należy łączyć z sobą na 

zakłady: podłużny 8 cm oraz poprzeczny 12-15cm. Zakłady powinny zostać wykonane 

pionowo, zgodnie z kierunkiem spływu wody po ścianie. Miejsca zakładów na ułożonym 

wcześniej pasie papy powinny zostać podgrzane palnikiem i przeciągnięte szpachelką w 

celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu tj. 12-15 cm. Jeśli zajdzie potrzeba 

układania kilku warstw papy, wówczas należy pamiętać, aby arkusze papy w 

poszczególnych warstwach zostały przesunięte względem siebie tak, aby zakłady podłużne 

i poprzeczne nie pokrywały się ze sobą.  

Układanie pap termozgrzewalnych na płaszczyznach poziomych należy wykonywać 

według zasad jak dla powierzchni pionowych.  

 

Izolację termiczną ścian fundamentowych stanowić będzie styropian hydrofobizowany o 

grubości 30cm i 25cm.. Izolację poziomą posadzki stanowić będzie styropian twardy FS 30 

o grubościach 40cm. 

Podłoża do przyklejania izolacyjnych płyt z polistyrenu ekstrudowanego powinny być 

nośne, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego  

(w przypadku przyklejania płyt bezpośrednio do podłoża) Podłoże powinno być 

zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód 

pochodzących z opadów atmosferycznych. W przypadku układania polistyrenu na 

ścianach, nierówności podłoża większe niż 1 cm powinny zostać wstępnie wyrównane,  

a ubytki wypełnione zaprawą wyrównawczą lub szpachlową. 

Podłoże pod polistyren ekstrudowany i hydrofobizowany na ścianach fundamentowych 

stanowi hydroizolacja - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa na gruncie kładziona w 

dwóch warstwach zgodnie z instrukcją producenta. Do przyklejania płyt z polistyrenu 

ekstrudowanego i hydrofobizowanego zaleca się stosować metodę płaszczyznową. W tym 

celu należy nałożyć na płytę porcję zaprawy klejącej odpowiedniej dla danego typu 

podłoża papowego lub podłoża z masy polimerowo-bitumicznej i wykorzystując prostą 

krawędź pacy rozprowadzić cienką warstwą poprzez dociskanie zaprawy do powierzchni 

płyty. Następnie należy nanieść dodatkową porcję zaprawy i rozprowadzić ją po płycie 

ząbkowaną częścią pacy o minimalnych wymiarach zębów 10 x 10mm. Po nałożeniu 



zaprawy, płytę należy przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć 

tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Nadmiar wyciśniętej zaprawy 

powinien zostać usunięty w taki sposób, aby na obrzeżach płyt nie pozostały żadne jej 

resztki. Zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię płyty, a grubość warstwy kleju po 

przyklejeniu nie powinna przekraczać 1cm. 

Izolację termiczną ścian zewnętrznych nadziemnych należy wykonać ze styropianu 

gr.30cm, o λ =0,032Wm/K, z krawędziami frezowanymi na zakład. Styropian klejony do 

elewacji, dodatkowo mocowany mechanicznie łącznikami stalowymi o długości 300mm z 

frezowaniem na 60mm. Frez wypełniony trzema elementami styropianowymi po 20mm 

grubości. Należy zastosować 6szt. łączników na m2 w strefie środkowej i 8 szt. łączników 

na m2 w pasie do 2m od wypukłych narożników ścian.  

Izolacja termiczna powinna być ułożona w sposób ciągły i nieprzerwany. Należy 

starannie wykonać połączenia poszczególnych płyt izolacji. Ewentualne szczeliny 

należy wypełnić pianką. Płyty termoizolacyjne należy kleić do ściany nanosząc po ich 

obwodzie na brzegach zaprawę w sposób ciągły, tak aby za każdą z płyt stworzyć 

zamkniętą przestrzeń i uniemożliwić cyrkulację powietrza.  

 

   
 

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych do ściany (źródło: Termo Organika)  

 

W celu uzyskania równej powierzchni ułożonych płyt, całą płaszczyznę licową należy 

przeszlifować pacą z grubym papierem ściernym. Czynność tę należy wykonać nie 

wcześniej niż po dostatecznym związaniu zaprawy tj. po minimum 48 godzinach od 

ułożenia płyt na ścianie. Warstwę zbrojoną z siatki, z włókien szklanych, można 

wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt do podłoża. W tym celu 

należy nałożyć warstwę zaprawy klejąco - szpachlowej na podłoże ciągłą i równomierną 

warstwą o grubości około 3-4mm na szerokość siatki zbrojącej i przeciągnąć ząbkowaną 

krawędzią pacy, po czym natychmiast wtopić w nią siatkę z  włókien szklanych, w taki 

sposób, aby zatopiona siatka była równomiernie rozciągnięta i całkowicie wtopiona Po 



zatopieniu siatki całą powierzchnię należy dokładnie wyrównać stosując w niezbędnych 

przypadkach dodatkową porcję zaprawy. Sąsiednie pasy siatki należy przyklejać na zakład 

nie mniejszy niż 10cm Pozostałe po wyrównywaniu powierzchni ślady pacy należy 

zeszlifować papierem ściernym. Całkowita grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą 

siatki powinna wynosić od 3 do 5mm. 

W projekcie przewidziano użycie boni na fragmentach elewacji. Układ geometryczny boni 

należy wykonać zgodnie z rysunkami elewacji projektu architektonicznego. Zakłada się 

wykonanie boni prostokątnych z listw PCV o szerokości 2cm i 3cm. Listwy posiadają 

siatkę wzmacniającą z każdej strony. Technologia wykonania boni w tej pozycji obejmuje: 

trasowanie boni, wycięcie boni w styropianie wycinarką elektryczną, wyrównanie boni do 

zakładanego kształtu, zabezpieczenie pasami siatki (o około 10cm wystającymi z każdej 

strony bruzdy) i klejem. 

 

5.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych poziomych należy użyć 

papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS. Pozostałe materiały powinny być zgodne z 

wymaganiami dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów 

powinno być zgodne zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu prac izolacyjnych 

należy stosować jedynie takie materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 

5.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej należy stosować następujący sprzęt: 

palnik gazowy jednodyszowy, dwudyszowy lub sześciodyszowy (w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni) z wężem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

szpachelka, nóż do cięcia papy, wałek dociskowy z silikonową rolką oraz przyrząd do 

prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania w postaci sztywnej, lekkiej i odpowiednio 

wygiętej rurki. Wąż do palników powinien mieć długość minimum 15 m, a butle gazowe 

powinny posiadać wagę 11 lub 33 kg. 

Przy pracach związanych z wykonywaniem izolacji przy użyciu płyt z polistyrenu 

ekstrudowanego stosuje się mieszalnik do zaprawy klejącej z odpowiednią końcówką pacę 

ząbkowaną do nakładania i wyrównywania zaprawy klejowej oraz papier ścierny do 

szlifowania powierzchni płyt. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się możliwością 

korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. Wykonawca jest 



zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak również przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów oraz sprzętu. 

Zastosowanie danego rodzaju sprzętu zależy głównie od potencjału technicznego danego 

Wykonawcy. 

 

5.4. Kontrola robót 

Kontroli podlegają w szczególności: jakość dostarczanych i użytych materiałów. w tym ich 

wymiarów, odpowiedniego gatunku i wytrzymałości, jednorodności materiału, jakości 

powierzchni zewnętrznych wykonanych izolacji; ocena prawidłowości wykonania 

zakładów materiału; grubość spoin zaprawy klejowej i jej rozmieszczenie na płytach; 

odchylenie izolowanej powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowość krawędzi; 

pionowość powierzchni i krawędzi ocieplanej lub izolowanej ściany, a w przypadku 

sufitów poziom ocieplonej płaszczyzny. Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy 

klejowe powinny być kontrolowane pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na 

sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby posiadają zaświadczenie o ich jakości, 

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

tzw. badań doraźnych. W przypadku braku zaświadczenia o jakości danego materiału lub 

w sytuacji, gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym 

normom lub świadectwom ITB, Wykonawca powinien przeprowadzić badania 

makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne. 

Wszystkie izolacje i inne elementy z nimi związane powinny być wykonane zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz 

dokumentacją projektową. 

 

5.5. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

 

5.6. Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych należy przeprowadzić po dokonaniu wcześniejszych kontroli,  

o których mowa w punkcie 7.4. niniejszej SST. Prace związane ze ocieplaniem ścian  

i sufitów powinny zostać wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas 

odbioru robót należy ściśle przestrzegać wymagań określonych przez producenta danego 

materiału, zgodnych z właściwą aprobatą techniczną wyrobu. 



Jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej maksymalne dopuszczalne odchyłki wykonania 

izolacji ścian powinny odpowiadać wymaganiom jak dla murów i nie powinny 

przekraczać: 

- w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm na wysokości budynku; 

miarodajna jest wysokość mniejsza, 

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 

długości 10 m. 

Odbiór robót należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zaleceniami przedstawionymi  

w OST. W szczególności odbiorowi podlega: 

d) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, do którego w szczególności zalicza 

się wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej; 

e) odbiór estetyczny (całego zakresu prac przed wykonaniem zasypów fundamentowych  

w przypadku ocieplenia z polistyrenu ekstradowanego); 

f) odbiór pogwarancyjny  miejsc dostępnych (po zakończeniu okresu gwarancyjnego). 

Odbiór całego zakresu prac następuje po całkowitym zakończeniu prac na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych. Pozostałe czynności odbiorowe zgodnie  

z wymaganiami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie. 

Podczas odbioru robót należy ściśle przestrzegać wymagań określonych w projekcie oraz 

zaleceń producenta danego materiału, zgodnych z właściwą aprobatą techniczną wyrobu. 

 

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie. 

 

6. Wykaz norm i dokumentów odniesienia 

PN-EN 1059 : 2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie. 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03340 : 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-EN-206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

PN-84/B-04111 Materiały kamienne. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 


