OPRACOWANIE ZAWIERA:
* CZESC OGOLNA

- STRONA TYTULOWA

- SPIS TRESCI

- PODSTAWA OPRACOWANIA
- PODSTAWA PRAWNA

- ZAKRES OPRACOWANIA

* CZESC SZCZEGOLOWA

- OPIS TECHNICZNY

* CZESC RYSUKOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.
2. PODSTAWA PRAWNA
Podstawag prawng opracowania jest;

~ wizja lokalna, ogledziny i pomiary budynku

- informacje uzyskane od Inwestora

- Informacje uzyskane od pracownikdw UG Gnojnik
- obowigzujgce przepisy i normy

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2006r, Nr 156, poz. 1118, z pdZn. zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.(z pdzn.
zmianami) — w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem i zakresem niniejszego opracowania jest:

- opracowanie dokumentacii projektowej dla dobudowy schoddw zewnetrznych o
konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem nowego otworu drzwiowego budynku Domu
Ludowego w miejscowosci Zerkow.

- - gpracowanie dokumentacii projektowej branZy instalacyjnej ( instalacia
gazowa / instalacia C.O.).

- opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi publicznef

- opracowanie projektu zagospodarowania wolnej przestrzeni dziatki dla celow
rekreacyjnych.




4. OPIS TECHNICZNY

Budynek Domu Ludowego, zlokalizowany jest w miefscowosci Zerkdw, gmina
Gnojnik, na dziatce nr ew. 146/1, przy drodze gminnej asfaltowey. ..
Jest to budynek wolnostojacy, pietrowy. A

STAN ISTNIEJACY:

LAWY I MURY FUNDAMENTOWE: ZELBETOWE, WYLEWANE NA MOKRO,
WYKONANE Z BETONU B-10.

SCIANY NOSNE, ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE: PARTERU I PIETRA
WYKONANE Z CEGLY PEENEJ.

SCIANY WEWNETRZNE: Z CEGLY PELNE] CZERWONET I CEGLY
DZITURAWKI,

STROPY: PREFABRYKOWANE.
SCHODY WEWNETRZNE: ZELBETOWE,

KONSTRUKCJIA WIEZBY DACHOWEJ: DREWNIANA, KROKWIOWO-
PEATWIOWA.

POKRYCIE DACHU: BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA.

KOMINY: MUROWANE - Z CEGLY PELNE]

POSADZKI: ,

- PIWNICE - POSADZKA CEMENTOWA ZATARTA, CZESCIOWO LASTRICO.
- PARTER — LASTRIKO / TERRAKOTA / PARKIET.

- I PIETRO — LASTRIKO / TERRAKOTA / PCV /PARKIET.

STOLARKA:
- OKIENNA: PCV.

- DRZWIOWA: DREWNIANA, PCV.
TYNKI WEWNETRZNE: CEMENTOWO-WAPIENNE, KAT. III.
TYNKI ZEWNETRZNE: MINERALNY.
INSTALACIE:
- BUDYNEK WYPOSAZONY W INSTALACIE ELEKTRYCZNA, WODNO-
KANALIZACYINA, TELEKOMUNIKACYINA, C.0., CW I GAZOWA.

MALOWANIE: WAPIENNO-EMULSYINE.




.,

podfogi [ posadzki,
Zapra]ekto wano wymiang posadzek pomieszczen uzytko wych na
kondygnacji parteru. 3
-____malowanie [ powloki zabezpieczajace, & f
Whnetrze - farlby akrylowe i emulsyjne w kolorze dowolnym.

Elementy drewniane wnetrza malowaé bejco-lakierem.  Elementy

stalowe pokry¢ powfokami antykorozyjnym,

- zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow.
BEZ ZMIAN — na dotychczasowych warunkach .

- Instalacja gazowa.;
Przewiduje sie przebudowe instalacji gazowej na kondygnacji parteru —
w oparciu o nowe opracowanie projektowe — projekt branzowy.

- ogrzewanie;

Przewiduje sie przebudowe instalacji CO pomieszczeri parteru — w
oparciu o nowe opracowanie projektowe — projekt branzowy.

- instalacje elektryczne.
Zasilanie budynku — ISTNIFJACE,
Nie przewiduje sie przebudowy instalacji elektrycznej wewnetrznej.

6. Charakterystyka ekologiczna.

- emisja zanieczyszczeri ,hatasu i wibracji - ISTNIFJACA — bez zmian.

- wplyw na drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne - NIE
DoTYCZY.

Warunki bezpieczeristwa poZarowego.

Budynek, zalicza sie do kategorii ZL-III zagrozenia ludzi i klasy , C”
odpornosci poZarowej. Konstrukcja dachu zabezpieczona do stopnia
trudno zapalnosci srodkiem ogdinodostepnym na rynku.




ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA:

odnosi sie do pomieszczeri numerowanych na rzucie poziomym parteru od 0/01 do
a/7. _

POM, 0/01 ~ HOLL WEJSCIOWY B

- wyrdwnanie scian el g g
- wykonanie nowej okiaaziny $ciennej fatwo zmywalnej do wys. 150cm .
- wykonanie nowych posadzek

- malowanie

- montaz nowych opraw oswietleniowych
- przebudowa instalacyi C.0.

POM. 0/02 — KLATKA SCHODOWA

- Wykucie otworu drzwiowego

- montaz drzwi wejsciowych

- wykonanie nowych posadzek

- wyréwnanie scian

- wykonanie nowej okiadziny sciennef fatwo zmywalnej do wys, 150cm
- malowanie

- montaz nowych opraw oSwietleniowych

- przebudowa instalacii C.O.

POM, 0/03 - POM., GOSPODARCZO-SKEADOWE

- wykonanie nowych posadzek

- wyréwnanie scian

- wykonanie nowej oktadziny sciennej fatwo zmywalnef do wys. 150cm
- malowanie

- montaz nowych opraw oswietleniowych

~ przebudowa instalacii C.0.

POM. 0/04 — SALA ZEBRAN

- wykonanie nowych posadzek

- wyrownanie scian

- malowanie

- montaz nowych opraw oswietleniowych
- przebudowa instalacji C.O.

POM. (/05 — KUCHNIA

- wykonanie nowej okfadziny sciennej fatwo zmywainej do wys. 150cm
- malowanie

- montaz nowych opraw oswietleniowych

- montaz armatuty sanitarnej

- przebudowa wewnetrznej instalacjf gazowey

~ przebudowa instalacii C.0.

POM, 0/06 — POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
- wykonanie nowych posadzek
- wyrownanie scian



_ INFORMACIA
O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

dla zamierzenia budowlanego jakim jest: ,dobudowa. schodéw

zewnetrznych, budowa wewnetrznej instalacji gazowej | C. 0., budowa
Zjazdu z drogi gminnej oraz zagospodarowanie wo/nej przestrzem dzza/k/

dla celow rekreacyjnych”.

INWESTOR: GMINA GNOJINIK

LOKALIZACIA: ZERKOW, dziatka nr ew. 146/1

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

* & & o

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
Roboty murowe

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i stalowe
Instalacje wewnetizne i zewnetizne,
Roboty wykoriczeniowe.

Wykaz obiektdw budowlanych istniejacych.

Obiekt ISTNIEJACY.

Projektowane roboty nie naleza do robot mogqcych pogorszyc¢ stan
srodowiska.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kidre moga stwarzac
zagroZenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Zamierzenie budowlane nie nalezy do skomplikowanych.

Zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych:

1.

2'

3.

Roboty murowe z rusztowaniami — niebezpieczeristwo upadku z
rusztowania,

Roboty Zelbetowe — szalowanie, podpory deskowar ~
niebezpieczeristwo zatamania,

Roboty tynkarskie wewnetrzne i zewnetizne — niebezpieczeristwo
upadku z rusztowania.

Roboty budowlane jak wspomniano wyzej nie naleza do
skomplikowanych.

Przestizega€ naleZy ogoéinych zasad bezpieczeristwa pracy.
Przestrzegad norm i bezpieczeristwa budowy rusztowar.
Zabezpieczyc teren budowy przed dostepem osob trzecich.
Pracownicy budowlani winni byc¢ zapoznani z podstawowymi
Zasadami przestrzegania przepisow BHP.




Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdinie niebezpiecznych:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”,
zgodnie z art. 21a — ustawy Prawo budowlane, a takze do wykonania
projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych. ;

Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w Zzakresie
objetym planem ,BIOZ”, zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r.

W czasie trwania robot budowlanych, codziennie przeprowadzac dla
osob zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie
ktorego nalezy omowic sposob prowadzenia robot, wystepujace i mogace
wystapic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczer.

Nalezy wywiesic stanowiskowe instrukcje bezpieczernstwa i higieny
pracy, instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych
substancji chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki substancji i
preparatow.

Koniec




